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1. OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del proyecto es el diseño y desarrollo de un local comercial 
para venta de muebles con un edificio anexo de oficinas. 
El proyecto tiene como fin el estudio, cálculo y representación del 
edificio. Asimismo se precisará la descripción y justificación de los aspectos 
técnicos y económicos, con los cálculos necesarios y la aportación de planos 
de conjunto y de detalle suficientes para la descripción de la obra. 
En este proyecto se desarrolla la cimentación por zapatas aisladas, la 
estructura principal formada por pilares y vigas metálicas, y los forjados de 
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2. EMPLAZAMIENTO 
La parcela en la que se va a desarrollar esta edificación es la 450 de 
la localidad de Cordovilla del Municipio de Galar, justo al lado de 
Media Markt. 
La superficie que se va a edificar es de 2025 m2, aunque la parcela 
tiene una superficie total de 6696,95 m2. 
Ver anejo cédula parcelaria. 
Se consigue un equilibrio entre el edificio y el espacio que lo rodea, 
gracias a que se respeta la uniformidad de fachadas del entorno y la 
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3. PROGRAMA DE NECESIDADES 
3.1. Distribución 
Se trata de un edificio comercial-administrativo multiusuario que se 
divide en tres bloques continuos, la zona de oficinas, la zona de almacén y 
la zona de local comercial. 
De esta forma se permite una cierta privacidad y el control cruzado 
de los accesos a la nave y al almacén. 
 
- Zona de Oficinas: 
Planta baja: 
  Oficinas: 13 
  Aula de información 
Núcleos de comunicación 
Baños 
 Planta primera: 
  Oficinas: 13 
  Reprografía 
Núcleos de comunicación 
Baños 
 
- Zona de Almacén: 
 




3.2. Superficie, volumetría y características de los espacios 
La zona de oficinas tiene unas dimensiones en planta de 
aproximadamente 25x30 m y está compuesta por dos plantas de unos 
niveles de planta baja y planta primera (+ 7,5 m). 
Se plantea por módulos para conseguir optimizar el espacio. La 
planta baja tiene una altura de 4 metros y la planta primera de 3,5 m. 
La zona del almacén es de una única planta, de dimensiones en 
planta de 7,5x30 m y un nivel de 3,25 m. 
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La disposición en planta de la zona comercial es aproximadamente 
rectangular, de unos 35x30 m. Se plantea con unos techos altos para dar 
amplitud a la planta, teniendo un nivel de 5 m. 
 
Metros cuadrados útiles frente a metros de planta: 
 
Zona de Oficinas 
Planta baja (750 m2) 
 13 Oficinas ......................... 503 m2 
 Zona de atención ................ 12 m2 
 Núcleos de comunicación ..... 25 m2 
 Baños ................................ 24 m2 
 
Planta primera (750 m2) 
 13 Oficinas ......................... 581 m2 
 Reprografía ........................ 12 m2 
 Núcleos de comunicación ..... 25 m2 
 Baños ................................ 24 m2 
 
Zona de Almacén (225 m2) 
 
Zona de Local Comercial (1050 m2) 
 Exposición ......................... 1027 m2 
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4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
Las exigencias básicas de calidad del edificio son las señaladas en el 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Responden a las que figuran en el 
Anexo del Pliego de Condiciones que se presenta en el proyecto. 
 
4.1. Cimentación 
La cimentación de todos los pilares es de hormigón armado a base de 
zapatas rígidas aisladas y cosidas perimetralmente por vigas riostras para 
evitar asientos diferenciales. 
 
4.2. Estructura 
La estructura principal del edificio está formada por pórticos metálicos 
cada 5 m y en la dirección paralela al lado corto del edificio. Los pórticos 
están formados por unos soportes del tipo HEA y HEB. 
La estructura es principalmente atornillada aunque existen puntos en 
los que se requerirá la soldadura. Generalmente, en las intersecciones 
interiores se hacen pasantes las vigas y en fachadas se hacen pasantes los 
soportes. 
Primero se ejecutará el edificio de oficinas y posteriormente la nave 
con el almacén. 
 
4.3. Forjado 
Una vez levantados los pórticos se procederá a ejecutar los forjados. 
Éstos serán en todo el edificio de chapa colaborante del tipo aceralia 
PL 76/386, sobre la que se hormigona la capa de compresión con un 
mallazo general. 
Los cantos de los forjados que resultan son de 18 cm en la planta 
intermedia y de 14 cm en cubiertas. 
 
4.4. Cubiertas 
La cubierta en los tres bloques será una cubierta deck. Estará 
compuesta de chapa colaborante descrita en el apartado anterior. 
 
4.5. Albañilería 
El cerramiento exterior de fachada del local comercial y almacén es 
de chapa prelacada constituida por dos hojas entre las cuales se sitúa un 
aislamiento de lana de vidrio ISOVER tipo IBR, IBR Velo o IBR Aluminio.
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 La fijación mecánica del sándwich se realiza mediante tornillos 
auto roscantes o auto taladrantes que incorporan arandelas de 
estanqueidad. 
La tabiquería interior es de placas de yeso laminado formado por dos 
placas de 15 mm de espesor, atornilladas a una  estructura de acero 
galvanizado de 46 mm y dimensión total 76 mm fijado al suelo y techo con 
tornillos de acero y montantes cada 600 mm. Los baños y núcleos de 
comunicación tendrán un espesor mayor para conseguir el aislamiento 
acústico requerido. 
Los falsos techos son de Pladur trasdosado autoportante formado por 
una placa de yeso de 13 mm de espesor incluso aislamiento de lana de roca 
tipo ISOVER de espesor 50 mm y 40 Kg/m2. 
 
4.6. Pavimentos y alicatados 
El pavimento de la zona de oficinas será realizado de LINOLEO 
SOMER en rollos de 2,5 mm. de espesor. En la zona del local comercial el 
pavimento será de madera DM Hidrofugada de 2 cms de espesor, 1ª calidad 
y la zona de almacén será un pavimento multicapa antideslizante de alta 
resistencia a la abrasión y resistencia mecánica, que está especialmente 
indicado para pavimentos expuestos a solicitudes extremas. En el caso de 
que se requiera una mayor facilidad de limpieza, por motivos específicos de 
su utilización, se puede finalizar la aplicación con una última capa, 
otorgándole una superficie lisa.  
Los baños estarán alicatados con plaqueta de gres natural 20x20 cm. 
 
4.7. Pinturas y vidrios 
Para conseguir un acabado más fino recubriremos las paredes 
interiores de pintura plástica lisa en color a decidir en obra. Los techos 
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5.1. LISTADO DE DATOS DE LA OBRA 
 
5.1.1. Datos generales de la estructura 
Proyecto: Edificio Comercial-Administrativo 
            
 
5.1.2. Datos geométricos de grupos y plantas 
Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  
5 Cubierta Oficina 5 Cubierta Oficina 2.50 7.50 
4 Cubierta Nave 4 Cubierta Nave 1.00 5.00 
3 Primera 3 Primera 0.75 4.00 
2 Cubierta Intermedia 2 Cubierta Intermedia 3.25 3.25 
1 Baja 1 Baja 0.90 0.00 
0 Cimentación -0.90 
  
 
5.1.3. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros 
5.1.3.1. Pilares 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
Ca.Ap: Canto de apoyo 
 
  
Datos de los pilares 
Ref Coord(P.Fijo) GI-GF Vinculación exterior Ang. Pto. fijo Ca.Ap 
P1 ( 0.28, 30.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P2 ( 5.28, 30.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P3 ( 10.28, 30.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P4 ( 15.28, 30.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P5 ( 20.28, 30.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P6 ( 25.28, 30.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P7 ( 0.28, 25.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P8 ( 5.28, 25.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P9 ( 10.28, 25.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
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P10 ( 15.28, 25.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P11 ( 20.28, 25.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P12 ( 25.28, 25.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P13 ( 0.28, 20.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P14 ( 0.28, 15.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P15 ( 5.28, 15.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P16 ( 10.28, 15.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P17 ( 15.28, 15.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P18 ( 20.28, 15.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P19 ( 25.28, 15.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P20 ( 0.28, 10.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P21 ( 0.28, 5.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P22 ( 5.28, 5.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P23 ( 10.28, 5.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P24 ( 15.28, 5.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P25 ( 20.28, 5.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P26 ( 25.28, 5.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P27 ( 0.28, 0.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P28 ( 5.28, 0.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P29 ( 10.28, 0.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P30 ( 15.28, 0.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P31 ( 20.28, 0.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P32 ( 25.28, 0.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P33 ( 29.03, 30.17) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P34 ( 29.03, 15.17) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P35 ( 29.03, 0.17) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P36 ( 32.78, 30.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P37 ( 32.78, 15.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P38 ( 32.78, 0.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P39 ( 37.78, 30.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P40 ( 37.78, 15.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P41 ( 37.78, 0.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P42 ( 42.78, 30.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P43 ( 42.78, 15.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P44 ( 42.78, 0.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P45 ( 47.78, 30.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P46 ( 47.78, 15.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P47 ( 47.78, 0.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P48 ( 52.78, 30.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P49 ( 52.78, 15.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P50 ( 52.78, 0.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P51 ( 57.78, 30.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P52 ( 57.78, 15.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P53 ( 57.78, 0.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P54 ( 62.78, 30.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P55 ( 62.78, 15.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 
P56 ( 62.78, 0.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P57 ( 67.78, 30.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P58 ( 67.78, 25.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P59 ( 67.78, 20.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P60 ( 67.78, 15.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P61 ( 67.78, 10.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P62 ( 67.78, 5.17) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
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5.1.4. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de 
pandeo para cada planta 
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5.1.5. Losas y elementos de cimentación 
Tensión admisible terreno zapatas: 2.25 Kp/cm2 
   
5.1.6. Listado de paños 
 Losas mixtas consideradas 
Nombre Descripción de la chapa 
PL59/150 ACERALIA 
Canto: 59 mm 
Intereje: 150 mm 
Ancho panel: 750 mm 
Ancho superior: 61 mm 
Ancho inferior: 61 mm 
Tipo de solape lateral: Inferior 
Límite elástico: 2446.48 Kp/cm2 
Perfil: 0.70mm 
Peso superficial: 9.16 Kg/m2 
Sección útil: 7.67 cm2/m 
Momento de inercia: 54.30 cm4/m 
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h=140mm(59+81) En todos los paños 2.05 0.28 








h=140mm(59+81) En todos los paños 2.05 0.28 
 
En la columna 'Sopandas' se indica la distancia máxima entre sopandas. 
  
5.1.7. Normas consideradas 
Hormigón: EHE-CTE 
Aceros conformados: CTE DB-SE A 
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
Losas mixtas: Eurocódigo 4 
  
5.1.8. Acciones consideradas 
5.1.8.1. Gravitatorias 
Nombre del grupo S.C.U (Tn/m2) Cargas muertas (Tn/m2) 
Cubierta Oficina 0.51 0.41 
Cubierta Nave 0.51 0.41 
Primera 0.51 0.41 
Cubierta Intermedia 0.51 0.41 
Baja 0.51 0.41 




No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
+X: 1.00 -X:1.00 
+Y: 1.00 -Y:1.00 
 
Según CTE DB-SE AE (España) 
 
Zona eólica: C 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
 
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en 
la dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de 
forma automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico 
de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona 
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eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del 
punto considerado: 
qe = qb · ce · cp  
 
Donde: 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del 
Anejo D.  
 
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las 
especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del 
entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.  
 
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.4 
del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano 
paralelo al viento. 
 
 
   Viento X Viento Y 
qb (Tn/m2)  esbeltez cp (presión)  cp (succión)  esbeltez cp (presión)  cp (succión)  
0.05 0.30 0.70 -0.32 0.12 0.70 -0.30 
  
 
Anchos de banda 
Plantas Ancho de banda Y Ancho de banda X 
En todas las plantas 65.00 25.00 
   
5.1.8.3. Sismo  
NCSE-02 
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Acción sísmica según X 




Coef. Contribución K = 1.00 Coeficiente de riesgo: 1.0 
Aceleración sísmica básica: Ab/g = 0.04 
Aceleración sísmica cálculo: Ac = 0.042 
Coeficiente de suelo: C = 1.30 
Parte de sobrecarga a considerar: 0.50 
Amortiguamiento: 5 % 
Ductilidad de la estructura: 2.00 Ductilidad baja 
Número de modos: 6 
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5.1.8.4. Hipótesis de carga 
Automáticas Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Sismo X 
Sismo Y 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
  
5.1.9. Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Categoría de uso: C. Zonas de 
acceso al público 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual 
a 1000 m 
E.L.U. de rotura. Hormigón en 
cimentaciones 
CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Categoría de uso: C. Zonas de 
acceso al público 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual 
a 1000 m 
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Categoría de uso: C. Zonas de 
acceso al público 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual 
a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno Acciones características 
Desplazamientos Acciones características 
 
5.1.10. Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 
definirán de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
•  Situaciones no sísmicas 
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 Sin coeficientes de combinación 
 
 
•  Situaciones sísmicas 
 Con coeficientes de combinación 
 
 





Gk  Acción permanente 
Qk  Acción variable 
AE  Acción sísmica 
γG  Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,
1  Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento 
 
(i > 1) para situaciones no sísmicas  
(i ≥ 1) para situaciones sísmicas  
γA  Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
ψp,
1  Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de 
acompañamiento 
 
(i > 1) para situaciones no sísmicas  
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5.1.10.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de 
combinación (ψ)  
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar 
serán:  
•  E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga 
permanente (G) 1.00 1.50 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)   
  
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga 
permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.60 0.60 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección 
ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis 
en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 
% de los de la otra. 
 
•  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga 
permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
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Situación 2: Sísmica 
   Coeficientes parciales de 
seguridad (γ)  
Coeficientes de combinación (ψ)  






1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.60 0.60 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección 
ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis 
en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 
% de los de la otra. 
 
•  E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga 
permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 
Sismo (A)   
  
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga 
permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.60 0.60 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección 
ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis 
en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 
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•  Tensiones sobre el terreno 
•  Desplazamientos 
 
Situación 1: Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 
Viento (Q) 0.00 1.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
Sismo (A)   
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 
Viento (Q) 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 
  
5.1.11. Materiales utilizados 
5.1.11.1. Hormigones 
Elemento Hormigón Plantas Fck (Kp/cm2) γc 
Forjados HA-25 , Control Estadístico Todas 255 1.50 
Cimentación HA-25 , Control Estadístico Todas 255 1.50 
Pilares y pantallas HA-25 , Control Estadístico Todas 255 1.50 
Muros HA-25 , Control Estadístico Todas 255 1.50 
 
5.1.11.2. Aceros por elemento y posición 
5.1.11.2.1. Aceros en barras 
Elemento Posición Acero Fyk (Kp/cm2) γs 
Pilares y pantallas Barras(Verticales) B 400 S , Control Normal  4077 1.15 
Estribos(Horizontales) B 400 S , Control Normal  4077 1.15 
Vigas Negativos(superior) B 400 S , Control Normal  4077 1.15 
Positivos(inferior) B 400 S , Control Normal  4077 1.15 
Montaje(superior) B 400 S , Control Normal  4077 1.15 
Piel(lateral) B 400 S , Control Normal  4077 1.15 
Estribos B 400 S , Control Normal  4077 1.15 
Forjados Punzonamiento B 400 S , Control Normal  4077 1.15 
Negativos(superior) B 400 S , Control Normal  4077 1.15 
Positivos(inferior) B 400 S , Control Normal  4077 1.15 
Nervios negativos B 400 S , Control Normal  4077 1.15 
 
Nervios positivos B 400 S , Control Normal  4077 1.15 
Elementos de 
 
B 400 S , Control Normal  4077 1.15 
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y de atado 
 
B 400 S , Control Normal  4077 1.15 
 
5.1.11.2.2. Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero Lim. elástico (Kp/cm2) 
Módulo de elasticidad 
(Kp/cm2) 
Aceros conformados S235  2396 2099898 
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5.2. LISTADO DE CIMENTACIÓN 
 
5.2.1. LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
5.2.1.1. Descripción 
Referencias Geometría Armado 
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P27, P28, P29, 
P30, P31, P32, P33, P35, P36, P38, P39, 
P41, P42, P44, P45, P47, P48, P50, P51, 
P53, P54, P56, P57, P63 
Zapata cuadrada 
Ancho: 100.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 6Ø12 c/ 15 
Y: 6Ø12 c/ 15 
P7, P13, P14, P20, P21, P58, P59, P60, 
P61, P62 
Zapata cuadrada 
Ancho: 100.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 6Ø12 c/ 15 
Y: 6Ø12 c/ 15 
P8, P9, P10, P11, P12, P22, P23, P24, 
P25, P26 
Zapata cuadrada 
Ancho: 190.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
X: 12Ø12 c/ 15 
Y: 12Ø16 c/ 15 
P15, P16, P17, P18, P19 Zapata cuadrada 
Ancho: 210.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
X: 14Ø16 c/ 15 
Y: 14Ø16 c/ 15 
P34, P37, P40, P43, P46, P49, P52, P55 Zapata cuadrada 
Ancho: 210.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
X: 14Ø16 c/ 15 
Y: 14Ø16 c/ 15 
 
5.2.1.2. Medición 
Referencias: P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P27, P28, P29, P30, P31, P32, 
P33, P35, P36, P38, P39, P41, 
P42, P44, P45, P47, P48, P50, 
P51, P53, P54, P56, P57, P63 
 B 400 S, CN Total 
Nombre de armado Ø12 
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Referencias: P7, P13, P14, P20, 
P21, P58, P59, P60, P61 y P62 
 
B 400 S, CN Total 































Referencias: P8, P9, P10, P11, 
P12, P22, P23, P24, P25 y P26 
B 400 S, CN Total 
Nombre de armado Ø12 Ø16  

































Referencias: P15, P16, P17, P18 y P19 B 400 S, CN Total 
Nombre de armado Ø16  



























Referencias: P34, P37, P40, P43, 
P46, P49, P52 y P55 
B 400 S, CN Total 
Nombre de armado Ø16  


























Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
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B 400 S, CN (Kg) Hormigón 
(m3) 
 




Referencias: P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P27, P28, P29, P30, P31, P32, 
P33, P35, P36, P38, P39, P41, 
P42, P44, P45, P47, P48, P50, 
P51, P53, P54, P56, P57, P63 
30x19.51  585.30 30x0.50 30x0.10 
Referencias: P7, P13, P14, P20, 
P21, P58, P59, P60, P61 y P62 
10x19.51  195.10 10x0.50 10x0.10 
Referencias: P8, P9, P10, P11, 
P12, P22, P23, P24, P25 y P26 
10x25.66 10x45.42 710.80 10x2.17 10x0.36 
Referencias: P15, P16, P17, P18 
y P19 
 5x115.70 578.50 5x2.65 5x0.44 
Referencias: P34, P37, P40, P43, 
P46, P49, P52 y P55 
 8x115.70 925.60 8x2.65 8x0.44 
Totales 1037.00 1958.30 2995.30 76.06 13.34 
 
5.2.2. LISTADO DE VIGAS DE ATADO 
5.2.2.1. Descripción 
Referencias Tipo Geometría Armado 
[P1 - P2], 
[P2 - P3], 
[P3 - P4], 
[P4 - P5], 
[P5 - P6], 
[P36 - P39], 
[P39 - P42], 
[P42 - P45], 
[P45 - P48], 
[P48 - P51], 
[P51 - P54], 
[P54 - P57], 
[P63 - P62], 
[P62 - P61], 
[P61 - P60], 
[P60 - P59], 
[P59 - P58], 
[P58 - P57], 
[P27 - P28], 
[P28 - P29], 
[P29 - P30], 
[P30 - P31], 
[P31 - P32], 
[P38 - P41], 
[P41 - P44], 
C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 
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[P44 - P47], 
[P47 - P50], 
[P50 - P53], 
[P53 - P56], 
[P56 - P63], 
[P27 - P21], 
[P21 - P20], 
[P20 - P14], 
[P14 - P13], 
[P13 - P7], 
[P7 - P1], 
[P14 - P15], 
[P15 - P16], 
[P16 - P17], 
[P17 - P18], 
[P18 - P19], 
[P37 - P40], 
[P40 - P43], 
[P43 - P46], 
[P46 - P49], 
[P49 - P52], 
[P52 - P55], 
[P55 - P60] 
[P6 - P33], 
[P33 - P36], 
[P32 - P35], 
[P35 - P38], 
[P19 - P34], 
[P34 - P37] 
C.1(b) Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8 c/ 30 
5.2.2.2. Medición 
C.1 B 400 S, CN Total 
Nombre de armado Ø8 Ø12 
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B 400 S, CN Total 












































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
B 400 S, CN (Kg) Hormigón 
(m3) 




C.1 48x9.19 48x19.58 1380.96 48x0.64 48x0.16 
C.1 (b) 6x6.73 6x14.70 128.58 6x0.44 6x0.11 
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5.3. LISTADO DE MEDICIÓN DE VIGAS 
Materiales: 
Hormigón: HA-25 , Control Estadístico  
Acero: B 400 S , Control Normal  
Acero Perfiles: 
Laminado y armado: S275 , 2803.26 Kp/cm2 
Conformado: S235 , 2395.51 Kp/cm2 
 
 















2(P35-P38) HEA-600, Perfil simple 3.75 666.76 









2(P33-P36) HEA-600, Perfil simple 3.75 666.76 









2(P26-P19) HEA-600, Perfil simple 10.00 1778.03 
3(P19-P12) HEA-600, Perfil simple 10.00 1778.03 
4(P12-P6) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 









2(P34-P33) HEA-600, Perfil simple 15.00 2667.04 









2(P37-P36) HEA-600, Perfil simple 15.00 2667.04 
Total Pórtico 5 30.00 5334.08 













2(P28-P29) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 
3(P29-P30) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 
4(P30-P31) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 
5(P31-P32) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 









2(B91-B90) HEA-500, Perfil simple 2.62 406.20 









2(B94-B93) HEA-500, Perfil simple 2.62 406.20 









2(P2-P3) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 
3(P3-P4) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 
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4(P4-P5) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 
5(P5-P6) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 











2(P21-P20) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 
3(P20-P14) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 
4(P14-P13) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 
5(P13-P7) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 
6(P7-P1) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 











2(P22-P15) HEA-500, Perfil simple 10.00 1550.38 
3(P15-P8) HEA-500, Perfil simple 10.00 1550.38 
4(P8-P2) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 

















2(P23-P16) HEA-500, Perfil simple 10.00 1550.38 
3(P16-B91) HEA-500, Perfil simple 2.35 364.34 









2(P9-P3) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 

















2(P24-P17) HEA-500, Perfil simple 10.00 1550.38 
3(P17-P10) HEA-500, Perfil simple 10.00 1550.38 
4(P10-P4) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 









2(P25-P18) HEA-500, Perfil simple 10.00 1550.38 
3(P18-P11) HEA-500, Perfil simple 10.00 1550.38 
4(P11-P5) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 









2(P26-P19) HEA-500, Perfil simple 10.00 1550.38 
3(P19-P12) HEA-500, Perfil simple 10.00 1550.38 
4(P12-P6) HEA-500, Perfil simple 5.00 775.19 
Total Pórtico 13 30.00 4651.14 













2(P41-P44) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
3(P44-P47) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
4(P47-P50) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
5(P50-P53) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
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6(P53-P56) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
7(P56-P63) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 











2(P39-P42) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
3(P42-P45) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
4(P45-P48) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
5(P48-P51) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
6(P51-P54) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
7(P54-P57) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 











2(P37-P36) HEA-600, Perfil simple 15.00 2667.04 









2(P40-P39) HEA-600, Perfil simple 15.00 2667.04 









2(P43-P42) HEA-600, Perfil simple 15.00 2667.04 









2(P46-P45) HEA-600, Perfil simple 15.00 2667.04 









2(P49-P48) HEA-600, Perfil simple 15.00 2667.04 









2(P52-P51) HEA-600, Perfil simple 15.00 2667.04 









2(P55-P54) HEA-600, Perfil simple 15.00 2667.04 









2(P62-P61) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
3(P61-P60) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
4(P60-P59) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
5(P59-P58) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
6(P58-P57) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
Total Pórtico 10 30.00 5334.06 













2(P28-P29) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
3(P29-P30) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
4(P30-P31) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
5(P31-P32) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
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2(P2-P3) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
3(P3-P4) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
4(P4-P5) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
5(P5-P6) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 











2(P21-P20) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
3(P20-P14) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
4(P14-P13) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
5(P13-P7) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
6(P7-P1) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 









2(P22-P15) HEA-600, Perfil simple 10.00 1778.03 
3(P15-P8) HEA-600, Perfil simple 10.00 1778.03 
4(P8-P2) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 









2(P23-P16) HEA-600, Perfil simple 10.00 1778.03 
3(P16-P9) HEA-600, Perfil simple 10.00 1778.03 
4(P9-P3) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 









2(P24-P17) HEA-600, Perfil simple 10.00 1778.03 
3(P17-P10) HEA-600, Perfil simple 10.00 1778.03 
4(P10-P4) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 











2(P25-P18) HEA-600, Perfil simple 10.00 1778.03 
3(P18-P11) HEA-600, Perfil simple 10.00 1778.03 
4(P11-P5) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 









2(P26-P19) HEA-600, Perfil simple 10.00 1778.03 
3(P19-P12) HEA-600, Perfil simple 10.00 1778.03 
4(P12-P6) HEA-600, Perfil simple 5.00 889.01 
Total Pórtico 8 30.00 5334.08 
Total Cubierta Oficina 230.00 40894.56 





Hormigón: HA-25 , Control Estadístico  
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Laminado y armado: S275 , 2803.26 Kp/cm2 
Conformado: S235 , 2395.51 Kp/cm2 







Acero laminado y armado ( S275 ) 
HEA 







HEA-600, Perfil simple 645.00 114682.60 
Total HEA 890.91 152807.99 
Total Acero laminado y armado ( S275 ) 890.91 152807.99 
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5.4. LISTADO DE ESCALERAS 
5.4.1. Datos Generales 
• Hormigón: HA-25, Control estadístico 
• Acero: B 400 S, Control Normal 
• Recubrimiento geométrico: 3.0 cm 
Acciones 
• CTE 
• Control de la ejecución: Normal 
• Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 
• Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
 
5.4.2. Núcleos de Escalera 
5.4.2.1. Escalera 
5.4.2.1.1. Geometría 
• Ámbito: 2.000 m 
• Huella: 0.300 m 
• Contrahuella: 0.167 m 
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5.4.2.1.2. Cargas 
• Peso propio: 0.800 Tn/m2 
• Peldañeado: 0.117 Tn/m2 
• Barandillas: 0.300 Tn/m 
• Solado: 0.100 Tn/m2 
• Sobrecarga de uso: 0.510 Tn/m2 
 
5.4.2.1.3. Tramos 
5.4.2.1.3.1. Tramo 1 
5.4.2.1.3.1.1. Geometría 
• Planta final: Primera 
• Planta inicial: Baja 
• Espesor: 0.32 m 
• Huella: 0.300 m 
• Contrahuella: 0.167 m 
• Nº de escalones: 24 
• Desnivel que salva: 4.00 m 
• Meseta sin apoyos 
5.4.2.1.3.1.2. Resultados 
Armadura 
Sección Tipo Superior Inferior 
A-A Longitudinal Ø20c/10 Ø20c/10 
B-B Longitudinal Ø20c/10 Ø20c/10 
C-C Transversal Ø10c/10 Ø10c/10 
D-D Transversal Ø10c/10 Ø10c/10 
 
Reacciones (Tn/m) 
Posición Carga permanente Sobrecarga de uso 
Arranque 5.55 2.20 
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A-A Superior Ø20 21 6.72  141.12 348.0 
A-A Inferior Ø20 21 5.63  118.23 291.6 
A-A Inferior Ø20 21 2.53  53.13 131.0 
B-B Superior Ø20 21 2.96  62.16 153.3 
B-B Superior Ø20 21 5.21  109.41 269.8 
B-B Inferior Ø20 21 7.11  149.31 368.2 
C-C Superior Ø10 37 2.23  82.51 50.9 
C-C Inferior Ø10 43 2.23  95.89 59.1 
D-D Superior Ø10 40 2.23  89.20 55.0 
D-D Inferior Ø10 37 2.23  82.51 50.9 
Total + 10 % 1955.6 
• Volumen de hormigón: 6.11 m3 
• Superficie: 19.1 m2 
• Cuantía volumétrica: 320.0 kg/m3 
• Cuantía superficial: 102.4 kg/m2 
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6. PLANNING DE EJECUCIÓN 
6.1. Movimiento de tierras 
Se comienza la obra por la realización de la excavación y el allanado 
de la parcela. Se excavará con pala retroexcavadora, descargando la tierra 
sobre camiones que la llevarán a un vertedero. Se excavarán las zanjas 
necesarias para la red de saneamiento y las cimentaciones. 
 
6.2. Cimentaciones 
Las zapatas y las vigas de atado se ejecutarán sobre zanjas en el 
terreno, vertiendo el hormigón directamente desde el camión hormigonera 
en el caso de que sea posible. En las zonas de difícil acceso se verterá el 
hormigón con la ayuda de una grúa instalada para la ejecución de la obra. 
 
6.3. Estructuras 
Con la grúa se colocarán las vigas que forman los pilares de la 
estructura. Después se montarán los andamios y se irán colocando, 
empezando por la planta inferior, las vigas que forman la estructura. 
Una vez colocadas las vigas estructurales se procederá con el forjado 
mixto de chapa colaborante. 
 
6.4. Cerramientos 
Una vez que el hormigón esté seco, se realizará la perfilería de 
aluminio que sujeta el vidrio de la zona de oficinas. 
La chapa exterior de la zona de la nave y el almacén también se 
procederá a colocar. 
 
6.5. Pavimentos y alicatados 
Se coloca el pavimento de la zona de oficinas de linóleo, de madera 
DM Hidrofugada en la zona del local comercial y el pavimento multicapa 
antideslizante de alta resistencia a la abrasión y resistencia mecánica en la 
zona de almacén. 
Se alicatan los baños en toda su altura con plaqueta de gres natural. 
 
6.5.- Particiones interiores 
La tabiquería interior de placas de yeso laminado se atornilla a una 
estructura de acero galvanizado fijado al suelo y techo. 
 
6.6. Pinturas, Vidrios y Carpintería 
Se procederá con la pintura, la instalación de puertas y vidrios. 
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7. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................  16.466,96 1,95 
 
02 CIMENTACIONES ...........................................................  65.239,93 7,71 
 
03 ESTRUCTURAS ..............................................................  377.437,31 44,59 
 
04 CERRAMIENTO ..............................................................  14.574,80 1,72 
 
05 CUBIERTAS ...................................................................  94.851,00 11,21 
 
06 PAVIMENTOS ................................................................  86.364,34 10,20 
 
07 VIDRIOS ......................................................................  23.016,00 2,72 
 
08 REVESTIMIENTOS ..........................................................  17.968,86 2,12 
 
09 ALICATADOS .................................................................  8.598,40 1,02 
 
10 PARTICIONES INTERIORES .............................................  45.528,75 5,38 
 
11 CARPINTERÍA INTERIOR .................................................  4.117,42 0,49 
 
12 CARPINTERÍA EXTERIOR ................................................  17.944,66 2,12 
 
13 FALSOS TECHOS ...........................................................  38.964,00 4,60 
 
14 PINTURAS ....................................................................  21.203,07 2,51 
 
15 SEGURIDAD Y SALUD.....................................................  14.123,48 1,67 
  _________________________  
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 846.398,98 
 
 
 13,00 %  Gastos generales ............... 110.031,87 
 
 6,00 %  Beneficio industrial ............. 50.783,94 
 
  _________________________  
 
 SUMA DE G.G. y B.I. 160.815,81 
 
 16,00 % I.V.A. .....................................  161.154,37 
   
 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.168.369,16 
  _________________________  
 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.168.369,16 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO SESENTA 
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9. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
9.1.- Documento Nº 1.- Memoria 
 
9.2.- Documento Nº 2.- Planos 
1.- Situación y Emplazamiento 
2.- Planta Baja.- Usos y Superficies 
3.- Planta Primera.- Usos y Superficies 
4.- Planta Baja.- Acotados 
5.- Planta Primera.- Acotados 
6.- Cimentación 
7.- Cimentación.- Detalles 
8.- Planta Baja 
9.- Escalera 
10.- Planta Primera 




15.- Alzado de Pórticos 
 
9.3.- Documento Nº 3.- Pliego de Condiciones 
 
9.4.- Documento Nº 4.- Presupuesto 
Presupuesto y Mediciones 
Cuadro de Precios 
Resumen 
 
9.5.- Documento Nº 5.- Estudio de Seguridad y Salud 
Memoria 
Planos 
Pliego de condiciones 
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Por todo lo expuesto, junto con los detalles, instrucciones y normas 
contenidas en el resto de los documentos del proyecto, se considera 
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Título del proyecto: 
 
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN LOCAL COMERCIAL PARA 
VENTA DE MUEBLES CON EDIFICIO ANEXO DE OFICINAS 
 
Documento Nº 2.- 
PLANOS 
 
Alumno: Alberto Goñi Lacabe 
Tutor: José Vicente Valdenebro García 
Pamplona, 25 de Febrero de 2010 
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Los planos que se incluyen en este proyecto son: 
 
1.- Situación y Emplazamiento 
2.- Planta Baja.- Usos y Superficies 
3.- Planta Primera.- Usos y Superficies 
4.- Planta Baja.- Acotados 
5.- Planta Primera.- Acotados 
6.- Cimentación 
7.- Cimentación.- Detalles 
8.- Planta Baja 
9.- Escalera 
10.- Planta Primera 
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Título del proyecto: 
 
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN LOCAL COMERCIAL PARA 
VENTA DE MUEBLES CON EDIFICIO ANEXO DE OFICINAS 
 
Documento Nº 3.- 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Alberto Goñi Lacabe 
Tutor: José Vicente Valdenebro García 
Pamplona, 25 de Febrero de 2010 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
PROYECTO: DISEÑO Y DESARROLLO DE UN LOCAL COMERCIAL 
PARA VENTA DE MUEBLES CON EDIFICIO ANEXO DE OFICINAS 
 
SITUACION: CORDOVILLA, GALAR (NAVARRA) 
 




1 CONDICIONES GENERALES 
 
El presente Pliego forma parte de la documentación del Proyecto, que 
cita y regirá en las obras para la realización del mismo. 
 
Además del presente "Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares", 
regirá totalmente en todos los aspectos que el mismo abarca (ejecución de 
obra, medición, valoración, régimen administrativo, etc.) el "Pliego de 
Condiciones Generales de la Edificación, Facultativas y Económicas" 
compuesto por el Centro de Estudios de la Edificación, aprobado por el 
Pleno del Consejo Superior de los Colegios de Ingenieros con fecha 13 y 14 
de Julio de 1989 y 22 y 23 de Febrero de 1990. 
El "Pliego de Condiciones Generales de la Edificación, Facultativas y 
Económicas" obra en el estudio de la Dirección Facultativa de la obra y en 
las sedes colegiales, a disposición de las partes interesadas. 
 
Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán 
dilucidadas por la  Dirección Facultativa de la obra. Se entiende por 
Dirección de la obra, el Ingeniero Superior encargado de la Dirección, y los 
Técnicos encargados del Control de Calidad y del seguimiento de la 
Seguridad, aún cuando más de una de estas funciones pueden recaer sobre 
el mismo. Del mismo modo, se considerarán Dirección los Técnicos 
responsables de parte o toda la obra, que tengan la titulación adecuada a la 
función que desempeñen, con responsabilidad avalada por el 
correspondiente contrato. 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la 
Contrata y los gremios o subcontratas conocen y admiten el presente Pliego 
de Condiciones. 
 
El promotor o propietario, incluirá el presente Pliego de Condiciones 
como documento a firmar por la contrata al hacerse la adjudicación de la 
obra. 
 
Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y 
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La descripción del Proyecto y los planos de que consta figuran en la 
Memoria y en el documento planos. 
 
Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra 
proyectada deberá ser puesta, previamente, en conocimiento de la 
Dirección Facultativa, sin cuyo conocimiento no será ejecutada. 
 
En caso contrario, la Contrata, ejecutante de dicha unidad de obra, 
responderá de las consecuencias que ello originase. No será justificante ni 
eximente a estos efectos, el hecho de que la indicación de variación 
proviniera del Promotor o Propietario. 
 
Asimismo, la Contrata nombrará un Encargado General, si así fuere la 
Contrata, o uno por cada gremio si las Contratas fueran parciales, el cual 
deberá estar constantemente en obra, mientras en ella trabajen obreros de 
su gremio. La misión del Encargado será la de interpretar la documentación 
del Proyecto, atender y entender las órdenes de la Dirección Facultativa; 
conocerá el presente "Pliego de Condiciones" exhibido por la Contrata y 
velará para que el trabajo se ejecute en las mejores condiciones y según las 
buenas artes de la construcción. 
 
Se dispondrá de un "Libro de Ordenes y Asistencias" del que se hará 
cargo el Encargado que señale la Dirección. La Dirección escribirá en el 
mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias que estime convenientes. El 
Encargado podrá también hacer uso del mismo, para hacer constar a su 
vez, los datos que estime convenientes. 
 
El citado "Libro de Ordenes y Asistencias" se regirá según el Decreto 
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2 CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA 
 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por 
escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 
solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en 
su caso, el Estudio de Seguridad y salud, presentará el Plan de Seguridad y 
salud de la obra a la aprobación del Ingeniero de la dirección facultativa. 
 
EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una 
mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los 
planos. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a disposición de la 
Dirección Facultativa: 
 
• EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los componentes que en 
su caso redacte el Ingeniero. 
• La Licencia de Obras. 
• EI Libro de Órdenes y Asistencias. 
• EI Plan de Seguridad y salud. 
• EI Libro de Incidencias. 
• EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y salud en el Trabajo. 
• La documentación de los seguros de accidentes de trabajo y de daños 
a terceros durante la obra. 
 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección 
facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda 
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 
 
EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de 
la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego 
de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 
 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal 
facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la 
obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de 
cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 
trabajos, facultará al Ingeniero para ordenar la paralización de las obras sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados 
estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al 
Ingeniero , en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición 
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para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle 
expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, 
sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero 
dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso de la 
propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna 
unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más 
de un 10 por 100. 
 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e 
instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las 
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas 
las órdenes, avisos o instrucciones que reciba el Ingeniero. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará 
al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
EI Constructor podrá requerir del Ingeniero, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes 
o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, solo podrá 
presentarlas, a través del Ingeniero, ante la Propiedad, si son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del 
Ingeniero, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar 
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 
dirigida al Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
EI Constructor no podrá recusar a los Ingenieros o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de 
la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 
 
EI Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o 
perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 
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EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a 
otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en 
el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones 
como Contratista general de la obra. 
EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el 
cerramiento o vallado de ésta. 
 
EI Ingeniero podrá exigir su modificación o mejora. 
 
EI Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 
terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de 
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluido en su oferta. 
 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero y 
una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de 
un plano que deberá ser aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad 
del Constructor la omisión de este trámite. 
 
EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el 
Contrato suscrito con el cliente, desarrollándolas en la forma necesaria para 
que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados 
los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve 
a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al 
Ingeniero del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  
 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de 
la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden 
técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista 
General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de 
los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que 
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas 
a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la 
Dirección Facultativa. 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 
ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según 
las instrucciones dadas por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el 
Proyecto Reformado. 
 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus 
materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter 
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
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consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga.  
 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Ingeniero.  
EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 
obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de 
la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 
por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a 
las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 
órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen 
el Ingeniero al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en el artículo 11. 
 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar 
ocultos a la terminación del edificio y en particular de todas las 
instalaciones, el constructor levantará los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Ingeniero; otro, al Ingeniero Técnico; y, el tercero, al 
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole 
técnica" del Pliego de Condiciones Particulares y realizará todos y cada uno 
de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Ingeniero, ni 
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 
abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el 
Ingeniero advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 
podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas 
de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta 
no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 
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ordenadas, se planteará la cuestión ante el Ingeniero de la obra, quien 
resolverá. 
 
Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia 
de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar 
en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que 
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Ingeniero. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, 
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo 
de la Propiedad. 
 
EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y 
aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto 
en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe 
una procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el 
Constructor deberá presentar al Ingeniero una lista completa de los 
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 
de ellos.  
 
A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de 
los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la 
Obra. 
 
EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones particular vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el Ingeniero, pero acordando previamente con el 
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 
materiales y los gastos de su transporte. 
 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no 
fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en 
él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el 
Ingeniero a instancias del Ingeniero, dará orden al Constructor de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que 
se destinen. 
 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de 
calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio 
del Ingeniero, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél 
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones.  
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales 
o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta 
de la contrata. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras 
y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en 
este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego 
General  de la Dirección General de Ingeniería, o en su defecto, en lo 
dispuesto en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), cuando estas 
sean aplicables. 
 
Treinta (30) días antes de dar fin a las obras, comunicará el 
Ingeniero a la Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir 
la fecha para el acto de recepción provisional. 
 
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, 
del Ingeniero y del Ingeniero. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 
propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 
Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantará un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde 
esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen 
en estado de ser admitidas. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones 
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 
 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 
 
EI Ingeniero Director facilitará a la Propiedad la documentación final 
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Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente 
por el Ingeniero a su medición definitiva, con precisa asistencia del 
Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación 
por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su firma, servirá para el 
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en 
concepto de fianza. 
 
EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre 
la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
doce (12) meses. 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 
entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del 
Contratista. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción 
definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a 
cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en 
las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo 
de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la 
provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios y quedarán solo subsistentes todas 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la 
obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha 
recepción definitiva y el Ingeniero-Director marcará al Constructor los 
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no 
efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdida de 
la fianza. 
 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a 
retirar, en el plazo que se fije en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el 
Constructor, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver 
los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones 
de ser reanudada por otra empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 
provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 38. 
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo 
dispuesto en los artículos 43 y 44 de este Pliego de Condiciones. 
 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del 
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3 CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA 
 
Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole 
Económica", se establece el principio de que el Contratista debe percibir el 
importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan 
realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y 
particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada. 
 
La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista la presentación de 
referencias bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de 
cerciorarse de si éste reúne todas las condiciones requeridas para el exacto 
cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las 
presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 
 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento 
de lo contratado, una fianza del 10 por 100 del presupuesto de las obras 
adjudicadas, o en su defecto le podrá ser retenido el importe de las 
certificaciones suficientes con el mismo fin. 
 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos 
precisos para realizar la obra en las condiciones contratadas, la Dirección 
Facultativa, en nombre y representación del Propietario, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su 
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 
tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de 
obra que no fueren de recibo. 
 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no 
excederá de ocho (8) días, una vez firmada el acta de la recepción definitiva 
de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por medio de 
certificación del Alcalde del Municipio en cuyo término se halla emplazada la 
obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y 
perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, 
ni por indemnizaciones derivadas de daños o accidentes ocurridos durante 
los trabajos. 
 
Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de 
mano de obra de trabajos, que no figuren entre los contratados, se fijarán 
contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contratista o su 
representante expresamente autorizado a estos efectos. El Contratista los 
presentará descompuestos, siendo condición necesaria la presentación y la 
aprobación de estos precios, antes de proceder a la ejecución de las 
unidades de obra correspondientes. 
 
De los precios así acordados se levantarán actas, que firmarán, por 
triplicado, la Dirección Facultativa, el Propietario y el Contratista o los 
representantes autorizados a estos efectos por estos últimos. 
 
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá, bajo ningún pretexto de 
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error u omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las 
obras. 
 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en 
indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no ser este 
documento el que sirva de base a la Contrata. Las equivocaciones 
materiales o errores aritméticos que el Presupuesto pueda contener, ya por 
variación de los precios, respecto de los del cuadro correspondiente, ya por 
errores aritméticos en las cantidades de obra o en su importe, se corregirán 
en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los 
efectos de la rescisión del Contrato, señalados en los documentos relativos 
a las "Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el 
caso de que la Dirección Facultativa o el Contratista los hubieran hecho 
notar dentro del plazo de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de la 
adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja 
proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto 
que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la 
relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la 
cantidad ofrecida. 
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que, 
en principio, no se debe admitir la revisión de los precios contratados. No 
obstante, y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus 
cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es 
característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, 
la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en armonía 
con las oscilaciones de los precios en el mercado. 
 
Por ello y en los casos de revisión al alza, el Contratista puede 
solicitarla del Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de 
precio, que repercuta aumentando los costos. Ambas partes convendrán el 
nuevo precio unitario, antes de comenzar o de continuar la ejecución de la 
unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y 
por causa justificada, haya subido, especificándose y acordándose, también 
previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y 
elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así se proceda, el acopio 
de materiales en la obra. En el caso de que el Propietario tuviera 
conocimiento de la existencia de precios de materiales, transportes, etc., 
inferiores a los que el Contratista desee percibir, aquel tiene la facultad de 
proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, 
transportes, etc., a precios inferiores de los pedidos por el Contratista, en 
cuyo caso, como es lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, 
los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el 
Contratista, merced a la información del Propietario. 
 
Cuando el Propietario o la Dirección Facultativa, en su representación, 
solicite del  Contratista la revisión de precios, por haber bajado los de los 
jornales, materiales, transportes, etc., se convendrá entre las dos partes la 
baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad con 
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la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad 
de la obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 
 
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase 
el relativo a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un 
procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión, por alza de 
precios. 
 
El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades 
de obra que haya ejecutado, con arreglo y sujeción a los documentos del 
Proyecto, a las condiciones de la contrata y a las órdenes e instrucciones 
que, por escrito, entregue la Dirección Facultativa, y siempre dentro de las 
cifras a que asciendan los presupuestos aprobados. 
 
Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las obras 
serán, en todo caso, abonadas a los precios que para cada unidad de obra 
figuren en la oferta aceptada, a los precios contradictorios fijados en el 
transcurso de las obras, de acuerdo con lo previsto en el presente "Pliego de 
Condiciones Generales de Índole Económica" a estos efectos, así como 
respecto a las partidas alzadas y obras accesorias y complementarias. 
 
Si las obras se hubieran adjudicado por subasta o concurso, servirán 
de base para su valoración los precios que figuren en el Presupuesto del 
Proyecto, con las mismas condiciones expresadas anteriormente para los 
precios de la oferta; al resultado de la valoración ejecutada en dicha forma 
se le aumentará el tanto por ciento necesario para la obtención del precio 
de contrata, y de la cifra obtenida se descontará la que proporcionalmente 
corresponda a la baja de subasta o remate. 
   
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos y su importe corresponderá precisamente al de las 
certificaciones de obra expedidas por la Dirección Facultativa, en virtud de 
las cuales se verificarán aquéllos. 
 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, 
suspender trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo que el que les corresponda, 
con arreglo al plazo en que deban terminarse. 
 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por 
causas de retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras 
contratadas, será el importe de la suma de perjuicios materiales causados 
por la imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados. 
 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de 
pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de 
fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se considerarán, como tales 
casos, únicamente los que siguen: 
 
 1) Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
 2) Los daños producidos por terremotos o maremotos. 
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 3) Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos, 
superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista 
constancia inequívoca de que por el Contratistas se tomaron las medidas 
posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 
 4) Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas 
las obras, si no son consecuencia de trabajos realizados en ellas. 
 5) Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de 
guerra, movimientos sediciosos, populares o robos tumultuosos. 
 
  La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de 
obra ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso 
comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad 
de la Contrata. 
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que la 
Dirección Facultativa haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos 
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se admitirán 
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del proyecto, a menos que la Dirección Facultativa ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada, durante 
todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la 
cuantía del seguro coincidirá, en cada momento, con el valor que tengan, 
por Contrata, los objetos que se hayan asegurado. El importe abonado por 
la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará en cuenta, a 
nombre del Propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se 
construya, y a medida que ésta se va realizando. El reintegro de dicha 
cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 
Contratista hecha en documento público, el Propietario podrá disponer de 
dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que el Contratista pueda rescindir la Contrata, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., 
y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 
Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en 
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados a estos efectos por la Dirección Facultativa. 
 
En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la porción 
de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se previene, se 
entenderá que el seguro ha de comprender toda parte del edificio afectado 
por la obra. 
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o 
pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista antes de contratarlos en 
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 
 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación 
de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya 
sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, la Dirección 
Facultativa, en representación del Propietario, procederá a disponer todo lo 
que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que 
fuere menester para su buena conservación, abonándose todo ello por 
cuenta de la Contrata. 
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación 
de las obras, como en el caso de rescisión del Contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que la Dirección Facultativa fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él 
más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables 
para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y repasar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
El Contratista se obliga a destinar a su costa un vigilante permanente 
de obras que prestará sus servicios de acuerdo con las órdenes recibidas de 
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4 CONDICIONES GENERALES DE INDOLE LEGAL 
 
Ambas partes se comprometen, en sus diferencias al arbitrio de 
amigables componedores, designados, uno de ellos por el Propietario, otro 
por la Contrata y tres Técnicos Superiores por el C.O. correspondiente, uno 
de los cuales será forzosamente, el Director de la Obra. 
 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las 
condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen 
el Proyecto. 
 
Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y 
construcción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el 
que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 
durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
El Contratista se obliga a cumplir lo establecido en la Ley de 
Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto por la de Accidentes de 
Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales, en sus relaciones con el 
personal de él dependiente. 
 
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del 
solar, cuidando de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, 
por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen 
durante las obras, actos que mermen o modifiquen la propiedad. 
 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente 
en conocimiento de la Dirección Facultativa. 
 
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Policía Urbana 
y a las Ordenanzas Municipales, a estos respectos, vigentes en la localidad 
en que la edificación está emplazada. 
 
En casos de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el 
ejercicio de los trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se 
atendrá a lo dispuesto, a estos respectos, en la legislación vigente, siendo, 
en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que, por ningún 
concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidad en 
cualquier aspecto. 
 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad 
que las disposiciones vigentes preceptúan, para evitar, en lo posible, 
accidentes a los obreros o a los viandantes, no sólo en los andamios, sino 
en todos los lugares peligrosos de la obra -huecos de escalera, ascensores, 
etc.-, especialmente lo que dispone el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 
1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras 
de Construcción, la Ley 31/95 de 8 noviembre 1995 sobre Prevención de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 
780/98 que establece el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Así como a lo establecido en la Ordenanza del Trabajo para las Industrias de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica, Ordenes 28-8-70 y 21-11-70. 
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En el caso de existir para la obra el Estudio de Seguridad a que se 
refieren el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 1997 sobre Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el 
Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, 
será éste el único responsable, o sus representantes, en la obra, ya que se 
considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos 
precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por 
inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se 
efectúen las obras como en las contiguas. 
 
El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones 
vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuere requerido, 
el justificante de tal cumplimiento. 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro 
origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el 
tiempo de ejecución de las obras y por concepto inherente a los propios 
trabajos que se realizan, correrá a cargo de la Contrata, siempre que, en las 
condiciones particulares del Proyecto, no se estipule lo contrario. No 
obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos 
aquellos conceptos que la Dirección Facultativa considere justo hacerlo. 
 
El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los planos, 
presupuestos y pliegos de condiciones y demás documentos del proyecto. 
 
El Técnico autor del Proyecto, si el Contratista lo solicita, autorizará 
estas copias con su firma, una vez confrontadas. 
 
Se considerarán causas suficientes de resolución del Contrato, las que 
a continuación se señalan: 
 1ª La muerte o incapacidad del Contratista. 
 2ª La quiebra del Contratista. 
 En los casos anteriores, si los herederos aún previa justificación de 
capacidad técnica, ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas 
condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o 
rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquéllos 
derecho a indemnización alguna. 
 3ª Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 
  a) La modificación respecto al Proyecto en forma tal que represente 
alteraciones fundamentales del mismo, a juicio de la Dirección Facultativa 
y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de 
ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente, en 
más o menos, el 40 por 100, como mínimo, de alguna de las unidades 
del Proyecto modificadas. 
  b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas 
modificaciones representen variaciones en más o menos del 40 por 100, 
como mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto modificadas. 
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 4ª La suspensión de obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por 
causas ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro 
del plazo de tres (3) meses, a partir de la adjudicación; en este caso, la 
devolución de la fianza será automática. 
 5ª El no dar comienzo la Contrata los trabajos dentro del plazo señalado en 
las condiciones particulares del Proyecto. 
 6ª El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique 
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
 7ª La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a 
ésta. 
 8ª El abandono de la obra sin causa justificada. 
 9ª La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 
 
5 CONDICIONES DE INDOLE TECNICA 
 
Todos los trabajos o materiales empleados cumplirán la "Resolución 
General de Instrucciones para la Construcción", de 31 de Octubre de 1966. 
 
En todos los trabajos que se realicen en la obra, se observarán, y el 
encargado será el responsable de hacerlas cumplir, las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción definidas en el 
Real Decreto 1627/97 y las eterminaciones fijadas por el Reglamento de los 
Servicios de Prevención por Real Decreto 39/97, así como lo dispuesto en la 
Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por 
Orden de 9 de Marzo de 1971, así como cuantas Normas Técnicas 
Reglamentarias hayan dictado los Organismos competentes. 
 
Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las 
obras serán realizados por cuenta y riesgo del contratista, a los que la 
Dirección Facultativa dará el visto bueno, previos los trámites legales que la 
tirada de cuerdas exija, en función de las disposiciones que los organismos 
oficiales competentes (Ayuntamiento, Diputación, Gobierno de Navarra, 
etc.) hayan dictado sobre ellos. 
 
Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad 
no se especifiquen en el presente Pliego de Condiciones, o en las Normas 
que en él se citan, cumplirán las especificaciones de la correspondiente 
Norma Básica de la Edificación y en su defecto, norma europea que la 




5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que 
figuran en los planos del proyecto y las que determine la Dirección 
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El Contratista adoptará en la ejecución de los desmontes y vaciados, 
la organización que estime más conveniente, siempre que sea de acuerdo 
con lo prescrito en la Norma Tecnológica de la Edificación, NTE-ADV-1976, 
siendo necesaria la autorización expresa de la Dirección Facultativa para la 
utilización de cualquier otro procedimiento. En cualquier caso, si el sistema 
fuere, a juicio de la Dirección Facultativa, tan vicioso que pudiera 
comprometer la seguridad de los operarios de la obra o bien imposibilitar la 
terminación de la misma en el plazo marcado, podrá prescribir y ordenar la 
marcha y organización que deberá seguirse. 
 
Las excavaciones profundas, pozos, y en general aquellas que se 
realicen en condiciones de especial dificultad, serán objeto de instrucciones 
precisas de la Dirección Facultativa, sin las cuales no podrán ser ejecutadas 
por el Contratista. 
 
Será causa de directa responsabilidad del Contratista la falta de 
precaución en la ejecución y derribo de los desmontes, así como los daños y 
desgracias que, por su causa, pudieran sobrevenir. 
 
El Contratista sume la obligación de ejecutar estos trabajos, 
atendiendo a la seguridad de las vías públicas y de las construcciones 
colindantes y acepta la responsabilidad de cuantos daños se produzcan, por 
no tomar las debidas medidas de precaución, desatender las órdenes de la 
Dirección Facultativa o su representante técnico autorizado o, por errores o 
defectuosa ejecución de los trabajos indicados. 
 
Las superficies de terrenos que hayan de ser rellenadas, quedarán 
limpias de árboles, matas, hierbas o tierra vegetal. 
 
No se permitirá el relleno con tierras sucias o detritus, ni con 
escombros procedentes de derribos. 
 
El terraplenado se hará por tongadas, nunca mayores de 25 
centímetros de espesor; cada tongada será apisonada convenientemente. 
 
Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar 
la seguridad de los operarios, siendo el Contratista responsable de los daños 
causados por no tomar las debidas precauciones. 
 
Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente 
refinados y los fondos nivelados y limpios por completo. 
 
Siendo por cuenta del Contratista la conservación en perfectas 
condiciones y la reparación, en su caso, de todas las averías de cualquier 
tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en las conducciones 
públicas o privadas de agua, gas, electricidad, teléfono, saneamiento, etc., 
deberá aquel montar una vigilancia especial, para que las canalizaciones 
sean descubiertas con las debidas precauciones, y una vez al aire, 
suspendidas por medio de colgado, empleándose cuerdas o cadenas 
enlazadas, o bien, maderas colocadas transversalmente al eje de la zanja y 
salvando todo el ancho de la misma. 
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El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, 
debiendo rehacer, a su costa, cualquier clase de obra indebidamente 
ejecutada. 
 
Para la realización de la cimentación, se realizarán, por cuenta de la 
propiedad, los sondeos, pozos y ensayos necesarios para la determinación 
de las características del terreno y la tensión de trabajo a que puede ser 
sometido. 
 
El Contratista está obligado a mantener en buenas condiciones de uso 
todos los viales públicos que se vean afectados por paso de vehículos hacia 
la obra. Debiendo así mismo disponer vigilancia en los puntos en los cuales 
se puedan producir accidentes ocasionados por el tránsito de vehículos y 
trasiego de materiales propios de la obra que se ejecuta. 
 
La señalización nocturna adecuada de los lugares peligrosos o que se 
consideren como tales por la Dirección de Obra, tanto en el interior de ésta 
como en las zonas lindantes de la misma con viales públicos y zonas 
próximas, deberá ser realizada por el Contratista, siendo de su exclusiva 







Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de 
observación obligada todas las Normas y Disposiciones que establece la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) aprobada por Real Decreto 
2661/1998, de 11 de Diciembre y las modificaciones que de dicha 
Instrucción se han aprobado por Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio, así 
como aquellas que sean aprobadas con posterioridad. 
 
En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que 
de la Instrucción interprete la Dirección Facultativa de la Obra. 
 
Respecto a las características de los materiales (tipo, clase resistente 
y condiciones adicionales del cemento; tipo de acero para las armaduras; 
tipificación de los hormigones según 39.2), las modalidades de control para 
los materiales y la ejecución, así como las condiciones de calidad del 
hormigón (resistencia a compresión, consistencia, tamaño máximo del 
árido, tipo de ambiente a que va a estar expuesto) para los diferentes 
elementos de obra, se seguirán las indicaciones del Cuadro de 
Características adjunto al presente Pliego de Condiciones, así como las de 
los cuadros incluidos en los planos de estructura. Las características de las 
distintas unidades de obra estarán definidas en la memoria y los planos del 
Proyecto así como en la descripción de las partidas presupuestarias que los 
componen y que están recogidos en el Presupuesto. 
 
Si alguna de las Condiciones especificadas en este Pliego son 
incompatibles con al Instrucción, se atenderá a lo definido por ésta. 
20 
 
Edificio Comercial - Administrativo 
 Pliego de Condiciones Alberto Goñi Lacabe 
 
Sólo podrán utilizarse los productos de construcción (cementos, 
áridos, hormigones, aceros, etc.) legalmente comercializados en países que 
sean miembros de la Unión Europea o bien, que sean parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, y estarán sujetos a lo previsto en el 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre y sus posteriores 
modificaciones, por el que se dictan Disposiciones para la libre circulación 









Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción 
para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 
o superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla que a 
continuación se expone. Se ajustará a las características que en función de 
las exigencias de la parte de obra a que se destinen, se definen en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El cemento deberá 
ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se 
exigen en el artículo 30º de la EHE. 
 
Tipo de hormigón Tipo de cemento 
Hormigón en masa Cementos comunes/Cementos para usespeciales 
Hormigón armado Cementos comunes 
Hormigón pretensadoCementos comunes de los tipos CEM I y CEII/A-D 
 
Almacenamiento del cemento: 
Se hará de acuerdo con el punto 26.3 de la EHE haciendo especial 
hincapié en lo que se refiere a las condiciones del lugar o recipiente para su 
almacenamiento y al tiempo máximo de almacenamiento que en función de 
la resistencia del cemento será de 3, 2 y 1 mes para las clases resistentes 
32,5, 42,5 y 52,5, respectivamente. Se realizarán los ensayos prescritos en 
la Instrucción en caso de que se hayan superado los periodos máximos 
establecidos. De cualquier modo, salvo que en los casos en que el nuevo 
periodo de fraguado resulte incompatible con las condiciones particulares de 
la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el 
momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan 
de determinar, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 88º de la EHE, la 
resistencia mecánica a 28 días del hormigón con él fabricado. En caso de 





El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del 
hormigón, no contendrá ningún ingrediente dañino en cantidades tales que 
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afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras 
frente a la corrosión. En general, podrán utilizarse todas las aguas 
sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando no se posean 
antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las 
aguas, y salvo justificación expresa de que no alteran perjudicialmente las 
propiedades del hormigón, deberán cumplir las condiciones expuestas en el 
artículo 27º de la EHE. Podrán utilizarse las aguas de mar o salinas para el 
amasado y curado de hormigones que no contengan armaduras, quedando 
expresamente prohibido su empleo, salvo estudios especiales, para el 
amasado o curado de hormigones armados o pretensados. Con respecto al 






La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las 
restantes características que se exijan para el mismo en este Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares, cumpliendo con las especificaciones 
determinadas en el artículo 28º de la EHE. 
Como áridos para la fabricación de hormigones podrán emplearse los 
materiales especificados en el citado artículo, siempre y cuando el 
suministrador presente garantía documental de las especificaciones que se 
indican en el punto 28.3 del mismo. Tendrán resistencia no inferior a la 
exigida al hormigón. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su 
segregación y contaminación, debiendo mantener las características 
granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la 
mezcla. 
Por su parte, el fabricante de hormigón está obligado a emplear áridos que 
cumplan las especificaciones señaladas en el punto 28.3, y deberá, en caso 
de duda, realizar los correspondientes ensayos. 
 
Designación y tamaños del árido 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de 
acuerdo con la siguiente expresión: árido d/D., determinándose cada uno de 
ellos según lo especificado en el punto 28.2 de la EHE. Se entiende por 
arena ó árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 
mm de luz de malla; por grava o árido grueso, el que resulta retenido por 
dicho tamiz; y por árido total (o simplemente árido cuando no haya lugar a 
confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de 
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso 
particular que se considere. 
 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones 
siguientes: 
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que 
no formen un grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o 
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b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o 
armadura que forme un ángulo no mayor que 45º con la dirección de 
hormigonado. 
  c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza excepto en los casos 
siguientes: 
- losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido 
será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
- piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y 
aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea 
reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en cuyo caso 
será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
 
Almacenamiento del árido: 
Se hará según lo especificado en el punto 28.5 de la EHE y concretamente 
respecto a la protección frente a la contaminación atmosférica y, 
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada 
las distintas fracciones granulométricas, adoptándose medidas para evitar la 




Otros componentes del hormigón: aditivos y adiciones: 
 
También podrán utilizarse como componentes del hormigón los 
aditivos y adiciones, según se especifica en el artículo 29º de la EHE, 
siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos, que la sustancia 
agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto 
deseado sin perturbar las restantes características, de sus propiedades 
habituales o de su comportamiento, no pudiendo, en ningún caso, 
emplearse sin el conocimiento del peticionario y la expresa autorización de 
la Dirección de Obra. 
 
Aditivos: 
Estarán especificados según se establece en el punto 29.1 de la EHE, 
remarcando, especialmente, que para hormigones armados no podrán 
utilizarse como aditivos cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón y los 
que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934-2:98. 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su 
contaminación y que sus propiedades se vean afectadas por factores físicos 
y químicos.  
 
Adiciones: 
Estarán especificados según se establece en el punto 29.2 de la EHE, 
remarcando, especialmente, que únicamente se podrán utilizar como 
adiciones en la fabricación del hormigón el humo de sílice y las cenizas 
volantes, en las condiciones y proporciones establecidas. Las adiciones 
suministradas a granel se almacenarán en recipientes que aseguren la 
protección frente a la humedad y la contaminación y perfectamente 
identificados para evitar posibles errores de dosificación.  
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Cumplirán las prescripciones de la EHE, tanto en calidad (artículo 
31º) como en disposición constructiva. No deberán presentar defectos 
superficiales, grietas ni sopladuras, y la sección equivalente no será inferior 
al 95,5 % de su sección nominal. 
 
Podrán ser barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras 
básicas electrosoldadas en celosía. Las características generales serán las 
especificadas en el punto 31.1 de la EHE. Queda expresamente prohibida la 
utilización de barras o alambres lisos salvo para elementos de conexión de 
armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
 
Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos 
en la UNE 36068:94 y entre ellos los recogidos en el punto 31.2 de la EHE. 
Las mallas electrosoldadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en 
la UNE 36092:96 y entre ellos los recogidos en el punto 31.3 de la EHE. 
Las armaduras básicas electrosoldadas en celosía cumplirán los requisitos 
técnicos establecidos en la UNE 36739:95 EX y entre ellos los recogidos en 




Almacenamiento de armaduras: 
Se hará según lo especificado en el punto 31.6 de la EHE y en concreto 
con respecto a la protección contra la lluvia, la humedad del suelo y la 
agresividad del ambiente, manteniéndolas perfectamente ordenadas según 
sus tipos, calidades diámetros y procedencias hasta el momento de su 
utilización. Tras un periodo largo de almacenamiento serán examinadas 
comprobando el estado de su superficie, no admitiéndose alteraciones de la 
misma y especialmente aquellas pérdidas de peso por oxidación superficial 
superiores al 1% respecto a su peso original. Para su utilización deberán 
estar exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, polvo, tierra) o 





Serán los especificados en el punto 37.2.5 de las EHE. Los 
recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los 
correspondientes separadores colocados en obra. Deberán estar 
constituidos por materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón y no 
inducir corrosión a las armaduras. Deberán ser tan impermeables al agua, 
al menos, como el hormigón. Podrán estar realizados de hormigón, mortero, 
plástico rígido o material similar y haber sido diseñados para este fin. Se 
prohíbe el empleo de la madera así como de cualquier material residual de 
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5.2.2 HORMIGONES: EJECUCIÓN 
 
Cimbras, encofrados y moldes: 
 
Cumplirán las especificaciones del artículo 65º de la EHE. Tanto los 
elementos que la formen así como aquellos de unión poseerán una 
resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las 
tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse 
sobre ellos como consecuencia del hormigonado y de la correcta ejecución 
de la obra. No impedirán la libre retracción del hormigón. Se admite como 
movimiento máximo de las cimbras 5 mm., y 1/1000 de la luz. Es 
necesario, en las vigas horizontales, dar a los encofrados la correspondiente 
contraflecha, de 1/1000 de la luz, a partir de luces de 6 m. 
 
Se harán de madera u otro material cualquiera, químicamente neutro 
respecto al hormigón, suficientemente rígido y estanco. Los encofrados de 
madera se humedecerán previamente al hormigonado, permitiendo con su 
colocación el libre entumecimiento de las piezas. 
 
Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para la construcción, 
apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirvan para mantenerlos en 
su posición, sobre cuñas, tobillos, cajas de arena u otros sistemas, que 
faciliten el desencofrado. El suministrador de los puntales justificará y 
garantizará las características de los mismos, precisando las condiciones en 
que deben ser utilizados. 
 
Los fondos de las vigas quedarán perfectamente horizontales y las 
caras laterales completamente verticales, formando ángulos rectos con 
aquellos. Quedarán, así mismo, bien nivelados los fondos de los forjados de 
los pisos. 
 
Deberán ser suficientemente estancos para evitar pérdidas 
apreciables de mortero. Las superficies internas se limpiarán y 
humedecerán antes del vertido del hormigón. Es conveniente, en los 
encofrados de vigas y soportes, dejar una abertura en su parte baja, para 
facilitar la limpieza, que se cerrará antes de hormigonar. Si se utilizan 




Elaboración de feralla y colocación de las armaduras pasivas: 
 
Generalidades: 
Se seguirán las indicaciones del artículo 66º de la EHE y, en concreto, lo 
especificado en la UNE 36831:97. 
 
Se colocarán exentas de cualquier sustancia nociva que pueda afectar al 
acero, al hormigón o a la adherencia de ambos. Si presentan un nivel de 
oxidación excesivo se comprobará que éstas no se han visto 
significativamente afectadas. Para ello se procederá a su cepillado mediante 
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cepillo de púas de alambre y se comprobará que la pérdida de peso no 
excede del 1% y que la altura de la corruga se encuentra dentro de los 
límites prescritos en el punto 31.2 de la EHE. 
 
Las armaduras se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de proyecto y 
se asegurarán en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de 
desplazamiento, comprobándose su posición antes de proceder al 
hormigonado. En elementos sometidos a flexión, las armaduras que estén 
dobladas deberán llevar estribos en la zona del codo. 
No se autorizan uniones soldadas en obra salvo autorización expresa de la 
Dirección de Obra. Las uniones de estribos a barras se realizarán por simple 
atado prohibiéndose la fijación mediante puntos de soldadura. 
 
En caso de que se utilicen armaduras con acero de diferente límite elástico 
se acopiarán separadamente y se diferenciarán por medio de marcas de 




Disposición de separadores: 
Su disposición en las armaduras se realizará a las distancias fijadas en la 
tabla 66.2 de la EHE. 
 
 
Doblado de las armaduras pasivas: 
El doblado de las armaduras se realizará en frío, mediante métodos 
mecánicos, siguiendo los planos y las indicaciones del proyecto. Esta 
operación no se realizará con bajas temperaturas, salvo expresa 
autorización de la Dirección de Obra. 
No se admitirán el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro. Si 
resultase imprescindible realizar desdoblados en obra, como en el caso de 
algunas armaduras en espera, éstos se realizarán de acuerdo con procesos 
o criterios de ejecución contrastados, debiéndose comprobar que no se han 
producido fisuras ni fracturas en las mismas, sustituyendo las piezas que 
durante el proceso hubieran podido dañarse. 
El doblado de las armaduras se realizará con los mandriles especificados en 
la tabla 66.3 de la EHE con las excepciones que se especifican en el punto 
66.3 de la EHE, expuestas a continuación de dicha tabla. 
 
 
Distancias entre barras de armaduras pasivas: 
La disposición de las armaduras será tal que permita el hormigonado de la 
pieza. Cuando las barras se coloquen en capas horizontales separadas, las 
barras de cada capa deberán situarse verticalmente una sobre otra, de 
manera que las columnas resultantes permitan el paso de un vibrador 
interno. En los casos especiales de cruces de elementos estructurales, zonas 
de anclaje donde la densidad de armaduras sea muy alta se colocarán con 
especial cuidado, pudiendo disminuir las distancias mínimas únicamente con 
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Barras aisladas- La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos 
barras aisladas consecutivas será igual o superior al mayor de los tres 
valores siguientes: 
a) 2 cm. 
b) el diámetro mayor. 
c) 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 
 
Grupos de barras- Se podrán colocar grupos de hasta tres barras 
como armadura principal, salvo cuando se trate de elementos 
comprimidos de hormigonado vertical y cuyas dimensiones sean tales 
que no sea necesario disponer empalmes en las armaduras, podrán 
colocarse grupos de hasta cuatro barras. Se considerará como 
diámetro global la sección circular equivalente a la suma de las áreas 
de las barras que lo constituye. Los recubrimientos y las distancias se 
medirán a partir del contorno real. En los grupos, el número de 
barras y su diámetro serán tales que el diámetro equivalente no sea 
superior a 50 mm, salvo en piezas comprimidas que se hormigonen 
en posición vertical en las que podrá elevarse a 70 mm. En las zonas 
de solapo el número máximo de barras será de cuatro. 
 
 
Anclaje de las armaduras pasivas: 
Los anclajes de las barras y mallas electrosoldadas se realizarán de acuerdo 
con las longitudes expresadas en los planos del proyecto, 
realizándolos según los procedimientos normalizados indicados en 
la figura 66.5.1 de la EHE. 
 
 
Empalme de las armaduras pasivas: 
No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los 
que autorice la Dirección de Obra. Se procurará que los empalmes queden 
alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su máxima carga. 
Los empalmes podrán ser por solapo o por soldadura, admitiéndose 
cualquier tipo, siempre que los ensayos con ellos efectuados demuestren 
que estas uniones poseen permanentemente una resistencia a la rotura 
inferior a la menor de las 2 barras empalmadas y que el deslizamiento 
relativo de las armaduras empalmadas no rebase 0,1 mm para cargas de 
servicio. Los empalmes de las distintas barras en tracción de una pieza, se 
distanciarán unos de otros de tal modo que sus centros queden separados 
en la dirección de las armaduras una longitud igual o mayor a lb, según la 
figura 66.6.1 de la EHE. 
 
Empalmes por solapo- Este tipo de empalmes se realizará colocando una 
barra al lado de otra, dejando una separación entre ellas de 4 ∅ como 
mínimo. La longitud de solapo será la especificada en los planos de 
proyecto. Para barras de diámetro mayor de 32 mm solo se admitirán 
empalmes por solapo si en cada caso y mediante estudios especiales, se 
justifica satisfactoriamente su correcto comportamiento. Deberá prestarse 
la mayor atención durante el hormigonado para asegurar que éste se realiza 
correctamente en las zonas de empalmes. Para los grupos de barras se 
añadirá una barra en toda la zona afectada por el empalme como se 
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describe en la EHE, estando prohibido el empalme en grupos de 4 barras. 
Los empalmes de mallas se realizarán siguiendo las indicaciones del 
proyecto y de la EHE. 
 
Empalmes por soldadura- Se realizarán de acuerdo con las UNE 36832:97 y 
ejecutados por operarios especialmente cualificados, los cuales deberán 
demostrar sus aptitudes sometiéndose a las pruebas especificadas en la 
UNE EN 287-1:92. Las armaduras a soldar, tanto si las uniones son 
resistentes como si no, deberán estar secas y libres de todo material, 
estando expresamente prohibidas la soldadura en armaduras galvanizadas o 
con recubrimientos epoxi. 
No se podrán realizar soldaduras en periodos de intenso frío, cuando esté 
lloviendo o nevando a menos que se protejan con cubiertas que eviten la 
humedad o el enfriamiento rápido. Bajo ninguna circunstancia se llevará a 
cabo una soldadura sobre superficie que se encuentre a temperatura igual o 
inferior a 0º C inmediatamente después de soldar. 
 
Empalmes mecánicos- Se realizarán según indica la EHE y siguiendo  los 
procedimientos establecidos por los fabricantes. 
 
 
Dosificación del hormigón: 
 
Se realizará de acuerdo con el artículo 68º de la EHE, y será la 
adecuada para conseguir la resistencia mecánica, la consistencia y la 
durabilidad frente al ambiente al que va a estar expuesto así como las 
características exigidas, tanto en el artículo 30º de la misma como en el 
presente Pliego y en los cuadros de características de los planos de 
estructura. 
 
La cantidad mínima de cemento y la relación agua/cemento será la 
expresada en los documentos del proyecto. La cantidad máxima de cemento 
no excederá los 400 kg por m3 de hormigón, salvo autorización expresa de 
la Dirección de Obra. 
 
El constructor deberá recurrir a ensayos de laboratorios para 
establecer las dosificaciones salvo que pueda justificar documentalmente 
que con la dosificación establecida se obtienen las características prescritas 
para el mismo. 
 
El empleo de aditivos deberá ser aprobado por la Dirección de Obra 




Fabricación del hormigón: 
 
Se realizará de acuerdo con el artículo 69º de la EHE. 
 
Las materias primas se almacenarán y transportarán de forma que no 
se mezclen ni contaminen para evitar su deterioro. La dosificación de 
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cemento, de los áridos y, en su caso, de las adiciones, se realizará por 
peso. Las amasadas se realizarán de forma que el árido quede totalmente 
recubierto por la pasta de cemento y se consiga una mezcla homogénea. 
 
Hormigón fabricado en central: 
 
En el caso de que la Central de hormigonado sea una instalación 
propia de la obra, el hormigón resultante, así como el conjunto de 
manipulaciones, las instalaciones y equipos, cumplirán las especificaciones 
del punto 69.2 de la EHE. 
 
En el caso de que el hormigón proceda de una Central de 
hormigonado que no pertenece a las instalaciones de la obra se denominará 
hormigón preparado y deberá ser controlado en su recepción a la misma, 
para lo cual, se atenderá a lo siguiente: 
 
Transporte- El hormigón llegará a obra en vehículos condicionados para ello 
y dispuestos de amasadoras móviles. 
 
Designación y características- El hormigón se designará a la Central, por 
propiedades o por dosificación, según se haya establecido en el Proyecto. 
En ambos casos deberá especificarse como mínimo: 
- la consistencia 
- el tamaño máximo del árido 
- el tipo de ambiente al que va a estar expuesto 
- la resistencia característica a compresión, para designaciones por 
propiedades 
- el contenido de cemento en kg/m3, para designaciones por dosificación. 
- la indicación de la utilización del hormigón: en masa, armado o 
pretensado. 
 
Cuando la designación del hormigón sea por propiedades, realizada según el 
punto 39.2 de la EHE, el suministrador establecerá la composición de la 
mezcla, garantizando las propiedades solicitadas. 
 
En el caso de ser necesarios hormigones de características especiales, las 
garantías y los datos que el suministrador deba dar serán especificados 
antes del comienzo del suministro. 
 
Antes del suministro el peticionario podrá pedir al suministrador una 
demostración satisfactoria de que los materiales componentes que van a 
emplearse cumplen con los requisitos indicados en los artículos 26º, 27º, 
28º y 29º de la EHE. En ningún caso se emplearán aditivos ni adiciones sin 
el conocimiento del peticionario y sin la autorización expresa de la Dirección 
de obra. 
 
Entrega y recepción- Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja 
de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de 
Obra y cuyo contenido deberá reflejar los datos que se especifican en el 
punto 69.2.9.1 de la EHE. 
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La contrata, durante la descarga del hormigón, tomará las muestras 
necesarias para realizar los ensayos que indiquen: el Pliego de Condiciones, 
los Planos de estructura, el Programa de Control de Calidad, en caso de 
existir, y, en su defecto, la Dirección Facultativa de la Obra. Cualquier 
rechazo de hormigón basado en los resultados de consistencia (o de aire 
ocluido, en su caso) deberá ser realizado durante la entrega y no se podrá 
rechazar ningún hormigón por estos conceptos sin la realización de los 
ensayos oportunos. Queda expresamente prohibida la adición al hormigón 
de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la 
composición original de la masa fresca. 
No obstante, si el asiento del cono de Abrams es inferior al especificado, el 
suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección 
de Obra, para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia, sin que ésta 
rebase las condiciones especificadas. Para ello, el elemento de transporte 
(camión hormigonera) deberá estar equipado con el correspondiente equipo 
de dosificación de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar 
totalmente el aditivo añadido. En todo caso, se dispondrá en la obra de una 
reserva suficiente de aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección de 
Obra, para poder utilizarse en caso de necesidad. El tiempo de reamasado 
será de al menos de 1 min/m3, sin ser inferior en ningún caso a los 5 
minutos. En los acuerdos entre el peticionario y el suministrador deberá 
tenerse en cuenta el tiempo que en cada caso, pueda transcurrir entre la 
fabricación y la puesta en obra del hormigón.  
 
Hormigón no fabricado en central: 
 
Se procederá de acuerdo con el punto 69.3 de la EHE. Para el 
almacenamiento de materias primas se tendrá en cuenta lo previsto en los 
artículos 26º, 27º, 28º y 29º. La dosificación del cemento y de los áridos 
se realizará en peso, y el batido a velocidad de régimen, por un tiempo no 
inferior a 90 segundos. El fabricante deberá documentar debidamente 
(mediante resultados de los ensayos prescritos o justificación de la 
idoneidad de la mezcla) la dosificación empleada, que deberá ser aceptada 
por la Dirección de Obra. Asimismo, será el responsable de que los 
operarios encargados de las labores de dosificación y amasado tengan 
acreditada la suficiente formación y experiencia. En la obra existirá un libro, 
que estará a disposición de la Dirección de Obra, custodiado por el 
fabricante del hormigón que contendrá la dosificación o dosificaciones 
nominales a emplear en la obra, así como cualquier corrección realizada 
durante el proceso, con su correspondiente justificación así como las 
condiciones de su fabricación y los resultados obtenidos en los ensayos.  
 
Puesta en obra del hormigón: 
 
Se realizará según artículo 70º de la EHE. 
En ningún caso se empleará el hormigón que acuse un principio de 
fraguado. Puede suponerse que éste ha comenzado una hora después de su 
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No se hormigonará ningún elemento hasta que la Dirección haya 
dado el visto bueno a la ejecución de encofrados y colocación de 
armaduras. 
 
El hormigón se verterá en los moldes inmediatamente después de su 
fabricación procurando que no se disgreguen sus elementos en el vertido. Si 
el hormigón llega de central o si hubiese pasado algún tiempo desde su 
preparación, se rebatirá antes de su vertido. 
La compactación se realizará con vibradores o barras en función de la 
consistencia de la masa, siendo la siguiente relación la más aconsejable: 
 
Asiento en cm.  0-2 3-5 6-9 10-15 










El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la 
pasta a la superficie y deje de salir aire. 
 
Se recomienda el empleo de vibradores internos que permiten el uso 
de hormigones con menos contenido de agua. En caso de ser utilizados, los 
vibradores internos se deben sumergir rápida y profundamente en la masa, 
cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. 
 
Como orientación se indica que la distancia entre puntos de inmersión 
y su duración producirá en toda la superficie de la masa vibrada una 
humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco 
tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente, y teniendo en 
cuenta que un exceso de vibrado es tan perjudicial como su falta total. 
 
El hormigón, de no utilizarse vibrador, se picará con barras, por 
tongadas, cuya altura depende del elemento que se hormigona. 
 
Juntas de hormigonado: 
 
Se realizarán según el artículo 71º de la EHE. 
Las juntas de hormigonado, de no estar previstas en el proyecto, se 
situarán en dirección lo más normal posible a las tensiones de compresión y 
allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las 
que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma 
apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el 
nuevo hormigón. Se situarán preferentemente sobre puntales. 
 
Las juntas no previstas en proyecto deberán ser aprobadas por la 
Dirección de Obra y no se reanudará el hormigonado de las mismas sin esta 
aprobación previa. Si el plano de una junta resulta mal orientado se 
demolerá la parte del hormigón necesaria para proporcionar a la superficie 
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Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de 
mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda 
suciedad o árido que haya quedado suelto, sin producir alteraciones 
apreciables en la adherencia entre pasta y el árido grueso. Para asegurar 
una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo, debe 
eliminarse toda lechada existente sobre el hormigón endurecido y, en el 
caso de que esté seco, humedecerse antes del vertido del hormigón fresco. 
Debe evitarse que la junta esté encharcada, siendo recomendable que el 
hormigón endurecido presente un núcleo interno húmedo, es decir, 
saturado pero con la superficie seca y ligeramente absorbente. 
 
Se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de las 
juntas. Se permite la utilización de resinas epoxi con justificada garantía por 
parte de su fabricante de sus propiedades y de su inocuidad al hormigón. 
 
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de 
hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, debiéndose eliminar 
las partes dañadas por el hielo.  
 
Hormigonado en tiempo frío o caluroso: 
 
Se realizará según los artículos 72º y 73º de la EHE. 
La temperatura de la masa de hormigón en el momento del vertido 
no será inferior a 5ºC ni superior a 35ºC en el caso de estructuras normales 
o 15ºC en el caso de grandes masas de hormigón. 
 
Se suspenderá el hormigonado, si no se adoptan medidas 
extraordinarias, siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de 
los 0ºC, lo que en general se produce si a las nueve de la mañana (hora 
solar) es inferior a 4ºC, o inferior a 2ºC a cualquier hora del día. El empleo 
de aditivos anticongelantes requerirá la autorización expresa de la Dirección 
de obra. 
 
En caso de ambiente caluroso, se protegerán los encofrados del 
soleamiento, así como el hormigón colocado que también se protegerá del 
viento. Se suspenderá también el hormigonado, si no se adoptan medidas 
extraordinarias,  si la temperatura ambiente supera los 40ºC o hay un 
viento excesivo. 
 
Para el adecuado control de las temperaturas, durante la fase de 
hormigonado de la obra, existirá en ella un termómetro de máxima y 
mínima. 
 
Curado del hormigón: 
 
Se realizará según el artículo 74º de la EHE. 
El curado del hormigón se realizará por riego con agua o protección 
con materiales humedecidos (sacos de arpillera, paja, arena, etc.) que no 
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El curado se realizará durante los 7 primeros días para todos los 
elementos estructurales excepto para las superficies para las cuales se 
prolongará durante 15 días. En caso de que el ambiente sea excesivamente 




Descimbrado, desencofrado y desmolde: 
 
Se realizará según el artículo 75º de la EHE. 
Los distintos elementos que forman el encofrado de la obra se 
retirarán sin producir sacudidas ni choques con la estructura, 
recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el 
empleo de cuñas cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para 
lograr un descenso uniforme de los apoyos. 
 
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón 
haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente 
seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar 
sometido durante y después del desencofrado. Se tendrá especial cuidado 
en condiciones ambientales extremas como las heladas. 
 
Puede tomarse como indicación de tiempos de desencofrado, para 
hormigón con cemento de endurecimiento normal y para una temperatura 
superficial del hormigón entre 8º y 16º: 



















En el caso de que las características de la composición del hormigón o 
las condiciones ambientales sean diferentes estos plazos deberán ser 
revisados y aprobados por la Dirección de Obra. Para elementos de grandes 
luces o dimensiones, los plazos anteriores se prolongarán al doble.  
 
Una vez transcurridos los plazos indicados anteriormente se 
mantendrán, durante 14 días, únicamente puntales de reserva que se 
corresponderán verticalmente en todos los pisos.  
 
Acabado de superficies: 
 
Las superficies vistas de la estructura, una vez desencofrada, no 
presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen el comportamiento 
de la obra o su aspecto. Cuando se requiera un particular grado o tipo de 
acabado por razones prácticas o estéticas, se especificarán los requisitos 
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Observaciones generales respecto a la ejecución: 
 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las 
disposiciones constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a 
lo indicado en el proyecto. 
 
Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, 
deberá quedar reflejado el cambio en la correspondiente documentación 
complementaria. 
 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga 
estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya 
hormigonados. Se tendrá especial cuidado con el acopio de materiales, 
distribuyéndolos uniformemente sobre las superficies de los pisos, así como 
en la utilización de maquinaria auxiliar de obra que quedará 
convenientemente instalada, asegurando su aislamiento, para evitar la 
transmisión de vibraciones excesivas a la estructura. 
En cuanto a la durabilidad del hormigón, se tendrá en cuenta lo 
especificado en el artículo 37º de la EHE con especial importancia en las 
medidas que se hayan especificado en el proyecto, en función de los 
ambientes a los que va a estar sometida la estructura. Las medidas 
especiales de protección deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y 
deberán cumplir su función de protección durante el tiempo para el que 
estén previstas. 
 
Sistema de tolerancias: 
 
Como Sistema de tolerancias se adoptará el facilitado por la EHE en 
su Anejo 10, recalcando que las tolerancias referentes a las armaduras 




5.2.3 HORMIGONES: CONTROL 
 
Control de calidad: 
 
En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de 
octubre del Gobierno de Navarra, sea obligatoria la presentación de un 
Programa de Control de Calidad, el control del hormigón estará descrito en 
dicho documento. En caso contrario, las prescripciones para el mismo son 
las que se especifican a continuación. 
El control aquí especificado se refiere a los materiales componentes 
del hormigón así como del propio hormigón, de las armaduras y la 
ejecución.  
 
Control de los componentes: 
 
Se realizará según el artículo 81º de la EHE. 
Si la central de producción del hormigón (ya sea en planta o en obra) 
tiene un control de producción y está en posesión de un Sello o Marca de 
34 
 
Edificio Comercial - Administrativo 
 Pliego de Condiciones Alberto Goñi Lacabe 
 
Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las 
Administraciones Públicas (general del Estado o Autonómicas), no es 
necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del 
hormigón. Si la central está en territorio español, está obligada a tener un 
control de producción por aplicación de la Orden del 21 de diciembre de 
1995, por la que se establecen los “Criterios para la realización del control 
de producción de los hormigones fabricados en central”. 
Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo 
reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra de 
los materiales componentes del hormigón. 
En estos casos el control de los materiales deberá estar 
documentalmente registrado y a disposición de la Dirección de Obra y de los 
Laboratorios que ejerzan el control externo del hormigón fabricado. 
En el resto de los casos será necesario el control de los materiales. 
 
Cemento- Se realizará según la vigente Instrucción para la Recepción 
de Cementos y el punto 26.2 de la EHE. 
En el momento de la recepción se controlará la temperatura del cemento y, 
en caso de que el suministro se realice en envases, que el envasado sea el 
de origen. Se tendrá en cuenta que cada entrega deberá estar acompañada 
de un albarán del suministrador con los datos exigidos por la vigente 
Instrucción de Recepción de Cemento. Así mismo, se presentará, 
adjunto a cada suministro, el certificado de conformidad con los requisitos 
reglamentarios o marca de calidad en su caso. 
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de 
suministro, y cuando lo indique la Dirección de obra se realizarán los 
ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la Instrucción antes 
citada, además de los correspondientes a la determinación de ión Cl-, según 
del artículo 26º de la EHE. Al menos cada tres meses, y cuando lo indique 
la Dirección de Obra, se comprobarán: componentes del cemento, principio 
y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 
En el caso de cementos con marca o sello de calidad oficialmente 
reconocido, se podrá eximir la realización de estos ensayos, salvo duda 
razonable por parte de la Dirección de Obra que podrá exigir la realización 
de los mismos. 
En cualquier caso, el responsable de la recepción del cemento deberá 
conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada 
lote suministrado.  
El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo la demostración 
de que no supone riesgo apreciable tanto desde el punto de vista de las 
resistencias mecánicas como del de la durabilidad, será condición suficiente 
para el rechazo de la partida de cemento. 
 
Agua de amasado- Cuando no se posean antecedentes de su utilización en 
obras de hormigón o en caso de duda se realizarán los ensayos 
especificados en el artículo 27º de la EHE. El incumplimiento de las 
especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta 
para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no 
perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni 
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Áridos- En el momento de la petición de los áridos, se exigirá al 
suministrador una demostración satisfactoria de que los áridos cumplen los 
requisitos establecidos en el artículo 28º de la EHE. Se exigirá al 
suministrador la notificación de cualquier cambio en la producción que 
pueda afectar a la validez de la información dada. En la recepción de los 
áridos, se exigirá al suministrador que cada carga de árido vaya 
acompañada de una hoja de suministro.  
Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de 
suministro y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los áridos 
que vayan a utilizarse, emitido, como máximo, un año antes de la fecha de 
empleo por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizarán los 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, 
físicos o químicos, según convenga a cada caso. 
Se prestará gran atención en la obra al cumplimiento del tamaño máximo 
del árido, a la constancia del módulo de finura de la arena y a las 
condiciones físico-químicas requeridas.  
El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para calificar 
el árido como no apto para fabricar hormigón, salvo justificación especial de 
que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a 
corto ni a largo plazo. Si se hubieran fabricado elementos de hormigón con 
áridos que incumplen los límites del tamaño máximo, la Dirección de Obra 
adoptará las medidas que considere oportunas a fin de que garanticen que 
en esos elementos no han quedado oquedades o coqueras de importancia. 
 
Otros componentes del hormigón- No podrán utilizarse aditivos que no 
vengan correctamente etiquetados y acompañados del certificado de 
garantía del fabricante, firmado por una persona física. En los documentos 
de origen deberá figurar la designación del aditivo así como el certificado de 
garantía del fabricante de que las características y, especialmente, el 
comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones 
previstas, son tales que produce la función principal deseada sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar 
peligro para las armaduras, siempre en una proporción no superior al 5% 
del peso del cemento. Antes de comenzar la obra se comprobará en todos 
los casos el efecto de los aditivos sobre las características del hormigón y 
sobre las armaduras y se seleccionarán las marcas admisibles en obra. 
Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas de 
aditivos utilizado sean precisamente los aceptados. Antes de comenzar la 
obra se realizarán los ensayos prescritos. La determinación del índice de 
actividad se realizará sobre una muestra del mismo cemento que el previsto 
para la ejecución de la obra. 
 
Cuando se utilicen adiciones (cenizas volantes o humo de sílice) se exigirá 
el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial 
u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. El 
suministrador identificará y garantizará documentalmente el cumplimiento 
de las características especificadas en los puntos 29.2.1 y 29.2.2 del 
artículo 29º de la EHE. Al menos cada 3 meses de obra se realizarán las 
siguientes comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida 
por calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación 
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y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la 
homogeneidad el suministro. 
 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones será razón suficiente 
para calificar el aditivo o la adición como no apto para agregar al hormigón.  
 
Control de la calidad del hormigón: 
 
Se realizará según el artículo 82º de la EHE, y se controlará la 
consistencia, resistencia y durabilidad del hormigón. 
 
En el caso de hormigón fabricado en central se comprobará que cada 
amasada de hormigón esté acompañada por una hoja de suministro 
debidamente cumplimentada de acuerdo con 69.2.1 de la EHE y firmada por 
persona física. Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la 
utilización del hormigón en obra, se archivarán por el Constructor y 
permanecerán a disposición de la Dirección de Obra hasta la entrega de la 
documentación final de control. 
 
Para garantizar la idoneidad de la dosificación el fabricante de hormigón 
facilitará los ensayos de laboratorio correspondientes, salvo que pueda 
justificar documentalmente que con la dosificación establecida se obtienen 
las características prescritas para el mismo. 
 
Control de la consistencia del hormigón: 
 
Se realizará según el artículo 83º de la EHE y la consistencia será la 
definida en los documentos del proyecto. El control de la consistencia se 
realizará con dos determinaciones, una de ellas realizada al principio del 
vertido y la otra, a ser posible, entre ¼ y ¾ del volumen vertido. La 
determinación se realizará por medio del cono de Abrams de acuerdo con la 
UNE 83313:90, siempre que se fabriquen probetas para controlar la 
resistencia, cuando el control del hormigón sea reducido o cuando lo 
determine la Dirección de Obra. Si la consistencia se ha definido por su tipo, 
la media aritmética de los dos valores obtenidos según UNE 83313:90 tiene 
que estar comprendida dentro del intervalo correspondiente. Si se ha 
definido por el asiento, la media debe estar comprendida dentro de la 
tolerancia. El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará un 
rechazo automático de la amasada correspondiente y la corrección de la 
dosificación. 
 
Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del 
hormigón: 
 
Se realizará según al artículo 85º de la EHE y se llevarán a cabo los 
siguientes controles: 
Control documental de las hojas de suministro, en el caso de hormigón 
fabricado en central, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento. En el caso de 
que el hormigón no sea fabricado en central, el fabricante aportará a la 
Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona física, que 
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permitan documentar tanto el contenido de cemento como la relación 
a/c. Este control se realizará para cada amasada colocada en obra. 
Control de la profundidad de penetración de agua, se realizará para cada 
tipo de hormigón (de distinta resistencia o consistencia). Se efectuará 
con carácter previo al inicio de obra, mediante realización de ensayos 
según UNE 83309:90 sobre 3 probetas, tomadas en la misma instalación 
de fabricación, acordado previamente entre la Dirección de Obra, el 
Suministrador y el Usuario. En el caso de hormigones fabricados en 
central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización de estos 
ensayos si el suministrador presenta, antes del inicio de la obra, 
documentación que permita el control documental de la idoneidad de la 
dosificación. Esta documentación incluirá: composición de las 
dosificaciones del hormigón que se va a emplear en obra; identificación 
de las materias primas a emplear; copia del informe con los resultados 
del ensayo; materias primas y dosificaciones empleadas para la 
fabricación de las probetas ensayadas. Serán válidos los ensayos 
realizados con no más de 6 meses de antelación. Si la Central posee 
Sello o Marca de calidad y siempre que este ensayo esté sometido a su 
sistema de calidad, se le eximirá de la realización de dichos ensayos. 
 
Control de la resistencia del hormigón: 
 
Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en los 
artículos 84º, 86º y 87º de la EHE, de acuerdo con los niveles definidos 
en el cuadro de características adjunto y con las especificaciones de los 
planos de proyecto. Los ensayos se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 
30 cm, fabricadas curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad 
según UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84. 
El control de la resistencia puede ser necesario en diferentes 
momentos de la utilización del hormigón debido a las condiciones de 
fabricación del mismo, con lo que pueden darse los siguientes tipos de 
ensayos: 
 
- Ensayos previos (art. 86º de la EHE) 
Preceptivos salvo que el fabricante pueda justificar documentalmente que 
tanto los materiales como la dosificación a emplear y el proceso de 
elaboración son adecuados a las especificaciones requeridas al hormigón. 
Los ensayos se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado 
de la obra y se llevan a cabo con la fabricación de 4 series de probetas 
procedentes de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para cada edad)  cada 
serie para ensayo a los 3, 7, 28 y 90 días de edad, por cada dosificación, de 
acuerdo con UNE 83300:84, 83301:84 y 83304:84. Puede suponerse la 
siguiente relación de resistencias medias de fabricación y características de 
cálculo: 
 
fcm = fck + 8 (N/mm2) 
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- Ensayos característicos (art. 87º de la EHE) 
Preceptivos en el caso de que el hormigón empleado no proceda de central 
y de que no se posea experiencia previa de su utilización con los materiales 
y medios de ejecución propuestos. De esta forma es necesario determinar la 
resistencia característica del hormigón. Los ensayos se realizarán en 
laboratorio, antes de comenzar el hormigonado de la obra, y se llevarán a 
cabo con la fabricación de 4 series de probetas procedentes de amasadas 
distintas, de 8 probetas (2 para cada edad)  cada serie para ensayo a los 3, 
7, 28 y 90 días de edad, por cada tipo, de acuerdo con UNE 83300:84, 
83301:84, 83303:84y 83304:84.  
 
- Ensayos de control  (art. 88º de la EHE) 
Preceptivos en todos los casos para comprobar, a lo largo de la ejecución, 
que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior 
a la de proyecto. En función de los niveles de seguridad establecidos en el 
proyecto, se aplicará el nivel correspondiente de control. 
 
Control a nivel reducido- Se realizará únicamente el control de la 
consistencia, con 4 determinaciones espaciadas a lo largo del día, 
cuya constancia quedará escrita en la obra. No se admite para 
exposiciones III y IV, y el valor de la resistencia de cálculo fcd no será 
superior a 10 N/mm2. 
 
Control al 100 por 100- Se realizará determinando la resistencia de 
todas las amasadas de la obra, llevando a cabo tomas de 5 probetas, 
2 para rotura a 7 días y 3 para rotura a 28 días. Para el conjunto de 
las amasadas se verifica que fc,real = fest 
 
Control estadístico- La obra se ha dividido por lotes según la tabla 
88.4.a estableciendo los ensayos mínimos a realizar según las 
características del hormigón y de su fabricación. Se realizarán 
comprobando 2 amasadas por cada lote, como mínimo, y se llevarán 
a cabo 5 probetas en cada amasada,  2 para rotura a 7 días y 3 para 
rotura a 28 días. Las tomas de las muestras se realizarán de forma 
que se correspondan con el mayor número posible de elementos de la 
estructura. El cálculo de fest se realizará según el punto 88.4 de la 
EHE. 
 
Las especificaciones concretas para este proyecto se encuentran reflejadas 
en el anexo de Plan de Control del Hormigón. 
 
- Decisiones derivadas del control de resistencia  (art. 88.5 de la EHE) 
El lote se aceptará cuando fest ≥ fck. Si resultase que fest < fck se procederá 
de la siguiente forma: 
Si fest ≥ 0,9 fck el lote se aceptará 
Si fest < 0,9 fck se procederá a realizar los ensayos especificados a 
continuación: 
· Estudio de seguridad de los elementos que componen un lote, en 
función de fest deducida de los ensayos de control, para estimar la 
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· Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia 
del hormigón puesto en obra, realizando un estudio análogo al 
especificado en el párrafo anterior. 
· Ensayos de puesta en carga, pudiendo exceder el valor de la carga 
característica tenida en cuenta en el cálculo. 
 
Con los resultados, la Dirección decidirá si el lote se acepta, se refuerza o se 
demuele, teniendo en cuenta los requisitos de durabilidad y del cálculo de 
los Estados Límites de Servicio. 
 
- Ensayos de información  (art. 89º de la EHE) 
Preceptivos en caso de que por un hormigonado en condiciones ambientales 
extremas o por cualquier otra circunstancia la Dirección de Obra pueda 
dudar de las características del hormigón ejecutado. Estos ensayos podrán 
ser la fabricación y rotura de probetas de hormigón no colocado, la rotura 
de probetas testigo de hormigón ejecutado y el empleo de métodos no 
destructivos fiables. La Dirección de Obra juzgará en cada caso los 
resultados, teniendo en cuenta que para la obtención fiable de los mismos, 
su realización deberá llevarse a cabo por personal especializado. 
 
Control del acero: 
 
En la recepción de las armaduras se comprobará que están 
correctamente etiquetadas de forma que las barras corrugadas cumplen lo 
especificado en la UNE 36811:98 y los alambres corrugados la UNE 
36812:96, tanto si se presentan exentas o formando parte de un elemento. 
Los paquetes de mallas electrosoldadas deberán estar identificados según la 
UNE 36092-1:96 y los de armaduras básicas electrosoldadas según UNE 
36739:95 EX. 
 
El fabricante facilitará, con cada partida suministrada, una ficha de 
datos con las características de los aceros ( designación comercial, 
fabricante, marcas de identificación, diámetro nominal, tipo de acero, 
condiciones técnicas del suministro), las características garantizadas de 
sección equivalente, características geométricas del corrugado, 
características mecánicas mínimas (límite elástico, carga unitaria de rotura, 
alargamiento de rotura en % y relación fs/fy), características de adherencia 
y soldabilidad así como las recomendaciones para su empleo. 
 
En cualquier caso, será obligatoria la presentación de un certificado 
de garantía del fabricante, firmado por persona física, de que el acero 
cumple las prescripciones especificadas en los artículos 31º y 32º de la 
EHE. Además, en el caso de barras y alambres corrugados, se presentará 
con cada partida el certificado de adherencia. 
 
En el caso de aceros certificados se comprobará que cada partida 
acredita estar en posesión del distintivo reconocido. En el caso de aceros no 
certificados cada partida irá acompañada de los resultados de los ensayos 
correspondientes a composición química, características mecánicas y 
características geométricas efectuadas por un organismo reconocido que 
justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la EHE. 
40 
 
Edificio Comercial - Administrativo 
 Pliego de Condiciones Alberto Goñi Lacabe 
 
Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en el 
artículo 90º de la EHE, de acuerdo con los niveles de control definidos en 
el cuadro de características adjunto y con las especificaciones de los planos 
de proyecto.  
 
Si el acero es certificado los resultados de los ensayos deberán 
conocerse antes de la puesta en servicio del hormigón, mientras que si el 
acero no es certificado deberán conocerse antes del hormigonado. 
 
Los niveles que se establecen para controlar la calidad del acero son: 
 
Control a nivel reducido- Únicamente aplicable con aceros certificados 
y con una reducción del 25% de la resistencia de cálculo. Se 
comprobará que la sección equivalente en dos probetas de cada 
partida suministrada no es inferior al 95,5 % de la sección nominal. 
Si se comprueba que las dos dan resultados no satisfactorios, la 
partida será rechazada. Si se registra un único resultado no 
satisfactoriose comprobarán cuatro nuevas muestras, las cuales 
tienen  que ser todas satisfactorias para aceptar la partida. 
Mediante inspección ocular se comprobará que no existen grietas ni 
fisuras en zonas de doblado. Si se comprueba que existen en 
cualquier barra obligará a rechazar toda la partida a la que 
pertenezca. 
 
 Control a nivel normal- Se clasificará el acero en 3 series de la 
siguiente forma: 
 
Serie fina Serie media Serie gruesa 
∅ ≤ 10 mm ∅ de 12 a 2mm ∅ > 25mm 
 
El control se diferenciará si el acero es certificado o no: 
- Se realizará una división de lotes de cada suministrador, 
designación y serie de 40 toneladas máximo para aceros certificados 
y de 20 para aceros no certificados. Por cada lote se tomarán dos 
probetas en las que se determinará: 
· La sección equivalente cuyos resultados de la comprobación 
de la sección equivalente se realizará de la misma forma que el 
especificado para nivel reducido. 
· Las características geométricas en barras y alambres en las 
que el incumplimiento de los límites del certificado de 
adherencia será condición suficiente para el rechazo de todo el 
lote. 
· Ensayo de doblado-desdoblado después del enderezado, en el 
que si se produce algún fallo se realizarán 4 nuevas probetas 
por lote, rechazando el lote en el caso de que alguna de ellas 
dé resultados no satisfactorios. 
- Se determinarán en dos ocasiones durante la obra en una probeta 
por cada diámetro, tipo de acero y suministrador el límite elástico, 
carga de rotura y alargamiento. Si el resultado es satisfactorio se 
acepta. Si es negativo para ambas se rechaza. Si el resultado de 
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alguno de ellos no es satisfactorio se realizarán 2 probetas por cada 
lote de 20 toneladas. Si el resultado de alguna es no satisfactorio se 
efectuarán de nuevo los ensayos sobre 16 probetas, dando por bueno 
el resultado si la media de los valores más bajos supera el valor 
garantizado y si la media de todos supera en un 95 % dicho valor. 
Para las mallas se realizarán dos ensayos por cada diámetro principal 
incluyendo el ensayo de arrancamiento de nudo soldado según UNE 
36462:80 y procediendo con los resultados de la forma anterior. 
- Si existen soldaduras se comprobará la soldabilidad según el punto 
90.4 de la EHE. En caso de detectarse algún fallo se suspenderán las 
operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de 
todo el proceso. 
 
 Las especificaciones concretas para este proyecto se encuentran reflejadas 





Las zapatas y zanjas de cimentación, tendrán las secciones definidas 
en el Proyecto. La cota de profundidad será la indicada en los planos o 
señalada in situ por la Dirección de Obra. 
 
No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación hasta que el 
Contratista reciba la orden de la Dirección de Obra. 
 
Se verterá una capa de hormigón de limpieza bajo toda la superficie 
de la cimentación, con un espesor mínimo de 5 cm. 
 
En el caso de que las cimentaciones se realicen en hormigón en masa 
o armado, deberá cumplirse lo recogido en el capítulo referente a 
hormigones de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y, en 
general, todo aquello que sea de aplicación de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
Con el objeto de evitar las humedades por capilaridad, se mezclará a 
la masa un impermeabilizante en las tongadas próximas al nivel del piso de 
la planta baja, si no existe aquel. 
 
Las cimentaciones especiales, tales como pilotes de madera u 
hormigón armado, pozos indios, placas continuas armadas, etc., aun 
cuando no estén previstas en el proyecto, pueden ser ordenadas por la 
Dirección de Obra, si a la vista de las características del terreno excavado, 
las considera necesarias. 
En el caso de cimentación por pilotes del tipo que sean éstos, el 
Contratista deberá informar a la Dirección de Obra de cualquier anomalía 
que se observe durante la ejecución de los mismos, como puede ser una 
discrepancia entre la profundidad conseguida en la hinca y los datos 
obtenidos en los sondeos previos realizados. Así mismo será considerada 
como anomalía importante por parte de la Dirección de Obra el hecho de 
que en pilotes próximos se produzcan diferentes cotas de rechazo. 
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Cuando la cimentación se realice por medio de pilotes, se deberá 
llevar un control diario de las profundidades de hinca alcanzadas por cada 
pilote, este control de hinca o parte diario será puesto a disposición de la 
Dirección cuando ésta lo solicite al Contratista o a su encargado. 
 
La realización de una prueba de carga o electrónica de la cimentación 
por pilotes, será obligatoria, debiendo correr ésta por cuenta del 
Contratista, salvo que se especifique lo contrario en el contrato de 
adjudicación de las obras. 
 
Los pilotes sobre los cuales se realizará el muestreo serán 
determinados por la Dirección, debiendo presentarse a ésta los resultados 
para la aprobación de la obra ejecutada, y antes de comenzar partidas 
nuevas de la misma. En caso de no ser estas pruebas satisfactorias a juicio 
de la Dirección Facultativa, ésta indicará las medidas que deben llevarse a 
cabo, por parte del contratista. Los gastos que éstas originen, serán por su 
cuenta, siempre que se demuestre que la cimentación realizada no ha sido 
ejecutada en forma correcta. 
 
En los casos en que las cimentaciones incluyan muros o en aquellos 
que la obra sólo exija la realización de éstos, se prestará especial atención a 
su drenaje, debiendo el Contratista siempre que detecte la presencia de 
agua que más tarde deba ser soportada por el muro, dar cuenta a la 
Dirección antes de continuar con la realización del mismo. La Dirección 
Facultativa es la única que en este caso puede determinar sobre la 
seguridad de dicho muro. 
 
El armado tanto de las zapatas, como de los pilotes y muros se 
ajustará a lo especificado en los planos del Proyecto, así como el tipo de 
acero a emplear. 
 
El Contratista deberá consultar con la Dirección sobre todos aquellos 
puntos que a su juicio presenten dudas en los planos, no debiendo tomar 








Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de 
observación obligada todas las Normas y Disposiciones que establece la 
Norma Básica de la Edificación: Estructuras de Acero en la Edificación 
UNE EN 10025, y las modificaciones que de dicha Norma sean aprobadas 
con posterioridad.  
En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que 
de la Norma interprete la Dirección Facultativa de la Obra. 
 
Las disposiciones recogidas en esta Norma afectan a productos de 
aceros laminados en caliente de espesor mayor que 3 mm, a perfiles huecos 
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conformados en frío o caliente destinados a servir de elementos resistentes 
de espesor igual o mayor de 2 mm, a roblones y a tornillos ordinarios, 
calibrados de alta resistencia empleados en estructuras de acero, así como 
a tuercas y arandelas. 
 
Se podrán utilizar todos aquellos materiales provenientes de países 
que sean parte del acuerdo del Espacio Económico Europeo, que estarán 
sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE y en particular, en lo referente a los 
procedimiento especiales de reconocimiento, los productos estarán sujetos 
a lo dispuesto en el artículo 9 del citado Real Decreto. 
 
Esta Norma, al tratarse de una refundición de las Normas MV, 
mantiene la designación del acero que en estas se especificaba. La 
designación comercial del acero es la que figura en las normas UNE EN 
10025 y UNE EN 10210-1. En la siguiente tabla se indican las 
correspondencias entre unas y otras designaciones para los productos 
laminados más usuales: 
 
Designación según NBE-EA/95 Designación según UNE EN 10025(1) 
A 37 b S 235 JR 
- S 235 JR G2 
A 37 c S 235 JO 
A 37 d S 235 J2 G3 
A 42 b - 
A 42 c - 
A 42 d - 
(2) S 275 JR 
(2) S 275 JO 
(2) S 275 J2 G3 
A 52 b S 355 JR 
A 52 c S 355 JO 
A 52 d S 355 J2 G3 
 
 
(1) La designación de aceros para construcción metálica UNE EN 10025 
utiliza una notación alfanumérica que comienza con la letra S, seguida de 
tres dígitos que indican el valor mínimo del límite elástico expresado en 
N/mm2 a los que se añaden otras letras y números que corresponden al 
grado y otras aptitudes. 
 
(2) Estas designaciones se corresponden con A 44b, A44c y A44d, 
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Perfiles y chapas de acero: 
 
Los tipos de aceros a utilizar para estos elementos, sus características 
mecánicas y su composición química son los definidos en el punto 2.1.1, en 
el punto 2.1.2 y en el punto 2.1.3, respectivamente. 
 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la 
composición química de los productos laminados que suministre, 
documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.1.2 y 
2.1.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo 
especificado en el punto 2.1.5. 
 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las 
garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o 
acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis 
químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados 
obtenidos. 
Estos ensayos se realizarán dividiendo cada partida en unidades de 
inspección se realizarán al azar y según las UNE 36300 y UNE 36400. Los 
ensayos a realizar serán: 
 
-Tracción (UNE 7474-1): se ensayará una probeta 
-Doblado (UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no 
aparecen grietas 
-Resilencia (UNE 7475-1) se ensayarán tres probetas 
-Análisis químicos:  
   carbono UNE 7014, UNE 7331, UNE 7349 
   fósforo  UNE 7029 
   azufre UNE 7019 
   nitrógeno UNE 36317-1 
   silicio  UNE 7028 
  magnesio UNE 7027 
 
 
-Dureza Brinell (UNE 7422) 
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los 
ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se 
aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos 
contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. 
Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 
 
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio 
entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que establece en 
esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE 36007, en todo 
lo que contradiga a la presente. 
Todos los perfiles llevarán marcadas en  intervalos las siglas de la fábrica, 
en relieve producido con los rodillos de laminación. El resto de los productos 
(redondos, cuadrados, rectangulares y chapa) irán igualmente marcados 
con dichas siglas mediante procedimiento elegido por el fabricante. El 
símbolo de la clase de acero irá marcado en todo producto, pudiendo 
realizarse mediante laminado, troquel o pintura indeleble.  
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Los productos no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen 
a su correcta utilización. Son admisibles todos aquellos elementos que 
cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en la tabla 2.1.6.3, 
pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en 
caso de aplicaciones especiales. 
 
Perfiles huecos de acero: 
 
El acero comercial para estos elementos será el A42b, no aleado, 
según UNE 36004 y las características del acero serán las especificadas en 
el punto 2.2.2. 
 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la 
composición química de los perfiles huecos que suministre, documentando 
el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.2.2 y 2.2.3, reflejando 
los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos 
puntos. 
 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las 
garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o 
acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis 
químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados 
obtenidos. 
Los ensayos a realizar serán: 
-Tracción (UNE 7474-1): se ensayará una probeta 
-Doblado (UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no 
aparecen grietas 
-Aplastamiento (UNE 7208): se ensayará una probeta 
-Análisis químicos:  
   carbono UNE 7014, UNE 7331, UNE 7349 
   fósforo  UNE 7029 
   azufre UNE 7019 
   nitrógeno UNE 36317-1 
 
En este caso de ensayos en la  recepción, si los resultados de todos 
los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, 
se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos 
contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. 
Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 
 
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de 
convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que 
establece en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE 
EN 10021 y de la UNE EN 10210-1 para los perfiles conformados en 
caliente. 
 
Todo perfil hueco llevará las siglas de la fábrica y la del acero 
marcadas indeleblemente mediante procedimiento elegido por el fabricante. 
 
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura 
transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las 
46 
 
Edificio Comercial - Administrativo 
 Pliego de Condiciones Alberto Goñi Lacabe 
 
tolerancias dimensionales establecidas en la tabla 2.2.7, pudiendo 




Perfiles y placas conformados de acero: 
 
El acero comercial para estos elementos será el A37b, no aleado, 
según UNE 36004 y las características del acero serán las especificadas en 
el punto 2.2.2.  
 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la 
composición química de los perfiles huecos que suministre, documentando 
el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.3.2 y 2.3.3, reflejando 
los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos 
puntos. 
 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las 
garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o 
acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis 
químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados 
obtenidos. 
 
Los ensayos a realizar serán: 
-Tracción (UNE 7474-1): se ensayará una probeta 




   carbono UNE 7014, UNE 7331, UNE 7349 
   azufre UNE 7019 
   fósforo  UNE 7029 
   nitrógeno UNE 36317-1 
 
En este caso de ensayos en la  recepción, si los resultados de todos 
los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, 
se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos 
contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. 
Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 
 
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de 
convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que 
establece en esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE 
EN 10021 y de la UNE 36007 para los perfiles huecos conformados en 
caliente. 
 
Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del 
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No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura 
transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las 
tolerancias dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A y 2.3.7.B, 
pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en 





El acero de los tornillos y las características del acero serán las 
especificadas en el punto 2.5.1. 
 
El fabricante garantizará las características mecánicas y la 
composición química de los tornillos que suministre, documentando el 
cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.5.2, 2.5.3 y 2.5.4, 
reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado 
dichos puntos. 
 
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las 
garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o 
acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis 
químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados 
obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción, alargamiento de rotura, 
dureza Brinell, rebatimiento de la cabeza, estrangulación y rotura con 
entalladura. Se deberá realizar divisiones en lotes, que estén constituidos 
cada uno por tornillos del mismo pedido, tipo, dimensiones y clase de acero. 
De cada lote se separarán un nº de muestras que se fijará de acuerdo entre 
el fabricante y el comprador, sin exceder del 2% del nº de piezas que 
componen el lote. 
 
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos 
los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, 
se aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos 
contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. 
Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada. 
 
En la recepción se comprobará que las piezas se reciben ligeramente 
engrasadas, en envases adecuados, suficientemente protegidas. Cada 
envase contendrá solamente tornillos, tuercas o arandelas de un mismo 
tipo, longitud y calidad. Cada envase llevará una etiqueta indicando la 
marca del fabricante, designación del tornillo, tuerca o arandela, el tipo de 
acero y el nº de piezas que contiene. 
 
Son admisibles todas aquellas piezas que cumplan las tolerancias 
dimensionales establecidas en los puntos 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 y 2.5.5, 
pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en 
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Tornillos: Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente 
limpios y planos. Es preceptivo en uniones de fuerza la colocación de una 
arandela. Las tuercas se apretarán a fondo preferentemente con medios 
mecánicos. 
En la colocación de los tornillos de alta resistencia se comprobará que las 
piezas a unir están perfectamente planas, limpias y sin grasa, eliminándola 
por medio de disolventes adecuados. Se efectuará una limpieza de las 
superficies que tengan cascarilla de laminación debido a la importancia del 
rozamiento entre superficies en este tipo de uniones. Se colocará siempre 
arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de la espiga 
sobresaldrá de la tuerca al menos 1 filete. Las tuercas se apretarán 
mediante llaves taradas, que midan el momento torsor aplicado hasta el 
valor prescrito. También pueden emplearse métodos de apretado que midan 
ángulos de giro.  
 
Uniones soldadas 
Los procedimientos de soldeo autorizados son: 
 I- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo fusible 
revestido 
 II- Soldeo eléctrico semiautomático o automático, por arco en 
atmósfera gaseosa con alambre-electrodo fusible 
 III- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido con alambre-
electrodo fusible desnudo 
 IV- Soldeo eléctrico por resistencia 
El constructor presentará una memoria de soldeo, detallando las prácticas 
operatorias que se van a utilizar dentro del procedimiento elegido. 
Las disposiciones de las piezas para las soldaduras de los tipos I, II y II 
pueden ser: 
-Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o  en 
L (fig. 5.2.1.C). 
-Soldaduras de ángulo, en rincón (fig. 5.2.1.D), en solape (fig. 5.2.1.E), en 
esquina (fig. 5.2.1.F) o en ranura (fig. 5.2.1.G). 
 
Y en el tipo IV: 
-Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o  en 
L (fig. 5.2.1.C). 
-Soldaduras por puntos (fig. 5.2.1.H). 
 
Las prescripciones para cada tipo de soldadura, el orden de ejecución de las 
mismas así como la preparación de los bordes se realizarán según las 
especificaciones de los puntos 5.2.3, 5.2.4 y 5.2.5, respectivamente. 
 
Las soldaduras serán realizadas por personal calificado y con los electrodos 
elegidos para el tipo de soldadura a realizar y el tipo de acero de los 
elementos a soldar. 
No se permite soldar una pieza que haya sufrido en frío una deformación 
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Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando toda la 
cascarilla, herrumbre o suciedad, y muy especialmente la grasa y la pintura, 
dejando las partes a soldar bien secas. 
 
Los cordones se depositarán sin producir mordeduras. Se prohíbe todo 
enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, siendo 
preceptivo tomar las precauciones precisas para ello. 
 
Las soldaduras efectuadas en taller, se realizarán, a ser posible, 
depositando el cordón en horizontal, sin que se produzcan solicitaciones 
importantes en las piezas. Deberán reducirse al mínimo las soldaduras 
realizadas en obra, recomendándose, para ello, otro tipo de uniones. Se 
tomarán las precauciones precisas para proteger los trabajos contra el 
viento y la lluvia. Se protegerán del frío, suspendiendo los trabajos, cuando 
la temperatura ambiente alcance los º0ºC, salvo autorización de la 
Dirección de Obra, para temperaturas ente 0ºC y –5ºC, adoptando medidas 
de protección especiales para evitar el enfriamiento rápido de la soldadura. 
 
Montaje en obra: 
El constructor, basándose en el proyecto, realizará un programa de montaje 
que deberá ser presentado y aprobado por la Dirección de Obra. 
El programa de montaje deberá detallar al menos los siguientes extremos: 
a) Distribución de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje 
de los elementos de cada fase. 
 b) Descripción del equipo que se empleará en el montaje de cada fase. 
 c) Apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional. 
 d) Personal preciso para realizar cada fase con especificación de su 
calificación profesional. 
 e) Elementos de seguridad y protección del personal. 
 f) Comprobación de los replanteos. 
 g) Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomos. 
 
  Los detalles de obra de acero se realizarán según los trazados en el 
proyecto, y en caso de que alguno no existiera, se consultará a la Dirección 
Facultativa con objeto de que redacte el plano de obra oportuno, o dé la 
norma para la resolución del mismo. 
 
Los elementos componentes de la estructura estarán de acuerdo con las 
dimensiones y detalles de los planos de taller y pliego de prescripciones y 
llevarán las marcas de identificación anteriormente mencionadas. 
 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se 
hará de una forma sistemática y ordenada, para facilitar su montaje. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, 
almacenamiento a pie de obra y montaje, se realizarán con el cuidado 
suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de 
la estructura y para no dañar las piezas ni la pintura. Se cuidarán 
especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que 
hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o 
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Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier 
abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las 
operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o se 
presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o 
estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola 
debidamente para dejar constancia de ello. 
 
La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se asegurará 
con tornillos, grapas u otros procedimientos que resistan los esfuerzos que 
puedan producirse por las operaciones de montaje. 
 
En el montaje se realizará el ensamble de los distintos elementos, de modo 
que la estructura se adapte a la forma prevista en los planos de taller, con 
las tolerancias establecidas. Se comprobará, cuantas veces sea preciso, la 
exacta colocación relativa de sus diversas partes. 
 
Las tolerancias en la ejecución serán las especificadas en el punto 5.5. 
La protección de las superficies se realizará según lo especificado en el 
punto 5.6, recalcando que todo elemento de la estructura,  recibirá en taller 
una capa de imprimación antes de ser entregado a montaje. Las superficies 
que hayan de quedar en contacto en las uniones de la estructura tanto 
atornilladas como soldadas, así como las que puedan estar en contacto con 
el terreno no se pintarán, siendo preciso que las últimas queden embebidas 
en hormigón. No obstante, si alguno de estos elementos ha de permanecer 
algún tiempo a la intemperie, podrá ser protegido por medio de una pintura 





5.5 SOLADOS Y ALICATADOS 
 
Colocación de baldosas y condiciones que deberán reunir los 
materiales: 
 
Sobre la superficie del soporte se aplicará un mortero resistente de 
consistencia plástica, que no produzca retracciones y sobre él, una capa de 
cemento-cola. En grandes superficies se dispondrán juntas elásticas que 
permitan la libre deformación térmica (al exterior cada 2-3 m). Las baldosas 
se colocarán con sus juntas perfectamente alineadas y perpendiculares 
entre sí. Se tendrá especial cuidado en que la superficie embaldosada quede 
completamente plana y con una pendiente mínima (0,3 a 0,5 por 100) hacia 
los desagües. Se desechará toda pieza que presente el menor defecto, tanto 
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Todos los yesos empleados en la obra cumplirán las condiciones que 
se especifican en el "Pliego General de Condiciones  para la recepción  de 
Yesos y Escayolas  en las obras de construcción RY-85", aprobado por 
Orden de 31-5-85, y serán homologados obligatoriamente de acuerdo con el 







Las formas y dimensiones de los bastidores y marcos serán las 
indicadas en presupuesto y planos y se colocarán con ferretería de buena 
calidad. Las dimensiones máximas de bisagra a bisagra serán inferiores a 
los 80 centímetros y las dimensiones de las mismas no serán inferiores a los 
12 centímetros. Para las fallebas y demás dispositivos de cierre será 
condición indispensable la presentación de muestras a la Dirección de la 
obra, para su aprobación. En la colocación de los marcos, se tendrá en 
cuenta el detalle de los planos, para el recibido de los mismos, que se hará 
siempre con buena masa de hormigón: esto se exigirá rigurosamente, sobre 
todo en los marcos de fachada, para evitar toda clase de penetraciones de 
humedades. No se admitirá ninguna madera húmeda, con repelos, nudos, 
saledizos y otros defectos. 
La contrata será responsable de los desperfectos que sean 
consecuencia, aunque sea indirecta, de las deficiencias de calidad, grado de 
humedad o colocación tanto de la carpintería de los huecos de fachada 
como de los interiores y tarima o parquet de madera. 
El proveedor de la carpintería de los huecos exteriores, presentará el 
correspondiente certificado de idoneidad técnica tanto de los materiales 
(UNE 56220-21-29-31 y 34) como el de cumplimiento de la permeabilidad 
máxima al aire ensayada de cuerdo con la norma UNE-7-405-76 o la 
correspondiente europea EN-42, de modo que se cumpla lo especificado en 
el Artículo 20 y el punto 1.29 del Anexo 1 de la Norma Básica de la 
edificación (NBE-CT-79) sobre condiciones térmicas en los edificios, así 
como de la Resistencia al viento (UNE-85204, EN-107), y aislamiento 
acústico (NBE-CA-88), acordes con las especificaciones de la Memoria del 
Proyecto. 
 
Carpintería de aluminio: 
 
Los perfiles cumplirán las especificaciones técnicas de calidad, y serán 
homologados de acuerdo con las normas dictadas por el Real Decreto 
2699/1985 de 27 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía. Se 
tendrá en cuenta, a efectos del espesor necesario del anodizado, la 
situación de la obra, con especial atención a su proximidad al mar u otra 
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Se sellarán, tanto los huecos como sus acristalamientos, con siliconas 
o espumas avaladas por sus correspondientes certificados. 
 
 
5.8 APARATOS ELEVADORES 
 
Todos los materiales empleados en la construcción e instalaciones de 
los aparatos elevadores cumplirán las especificaciones del Real Decreto 
1314/97 por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, aprobadas el 1 de agosto de 
1997, así como atenderán a las prescripciones definidas en el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y su Manutención aprobado por R.D.2291/1985 de 8 
de Noviembre y las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM1 
aprobadas por Orden de 23-IX-87, en lo que el Real Decreto 1314/97 no 
haya derogado. Así mismo se estará a lo dispuesto en la Instrucción Técnica 
MIE-AEM2 aprobada por Real Decreto 836/2003 de 27 de junio y MIE-AEM-4 
aprobada por Real Decreto 837/2003, así como las Ordenes de 09-03-87, 12-
01-88, 21-11-96, 03-04-01, 07-06-02 Y 24-04-01 del Departamento de 




5.9 PINTURA Y REVESTIMIENTOS 
 
Se darán los baños indicados en el Presupuesto y la Memoria. Las 
pinturas serán de buena calidad y de los colores indicados por los 
Ingenieros. Las características de los distintos productos aplicados, así 
como su aplicación serán función del soporte, de su localización al exterior o 
interior, y cumplirán las especificaciones de la Norma Tecnológica NTE-






Vidrios planos.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, 
condiciones de puesta en obra, etc., así como sus complementos, 
determinadas en la Norma NTE-FVP. 
Vidrios especiales.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, 
condiciones de puesta en obra, etc., así como sus complementos, 
determinadas en la Norma NTE-FVE. 
Vidrios templados.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, 
condiciones de puesta en obra, etc., así como sus complementos, 
determinadas en la Norma NTE-FVT. 
Vidrios blindados transparentes o translúcidos.- Serán homologados 
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5.11 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS 
 
Las condiciones exigibles a las cubiertas que se realicen con 
impermeabilizantes bituminosos serán, tanto en los materiales empleados, 
como en su transporte, almacenaje, manipulación, puesta en obra y 
mantenimiento, los que determina la Norma Básica de la Edificación NBE 
QB-90. "Cubiertas con materiales bituminosos". 
Dada la variedad de productos bituminosos existentes, así como la 
diversidad de sus características y sistemas de aplicación, como la gran 
importancia que tiene la correcta puesta en obra de los materiales y muy 
especialmente en los remates de borde, sumideros, o elementos 
sobresalientes, se confiará este trabajo a un especialista, que en caso de 
tener alguna duda respecto a la interpretación de la citada Norma o de la 
documentación del Proyecto, consultará a la Dirección facultativa antes de 
proceder a la iniciación de los trabajos de impermeabilización. 
 
Los productos utilizados deberán estar oficialmente homologados, de 
acuerdo con la Orden de 12 de Marzo de 1986 del Ministerio de Industria y 
Energía, o si proceden de la Comunidad Económica Europea, cumplirán el 
Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en 
el campo de la normalización y la homologación. RD 2584/1981 y RD 
105/1988. 
 
Se realizará una prueba de servicio, durante 24 horas, consistente en 
la inundación hasta un nivel de 5 cm. inferior al de entrega en el 
paramento, sin sobrepasar los límites de resistencia estructural de la 




La impermeabilización por medio de resinas plásticas de la familia de 
los Poliesteres se realizará sobre soporte limpio y seco. 
 
Sobre una imprimación de resina de poliester termoestable, de alta 
colabilidad y 5 Poises de viscosidad máxima a 25ºC, se aplicarán las capas 
sucesivas de tejido de fibra de vidrio y resina de poliester definidos en el 
presupuesto, sobre las que se aplicará una capa de resina de acabado con 
protección anti-UV (rayos ultravioleta) si va a permanecer vista. 
 
Cubiertas de chapa de acero: 
 
Cumplirán la Norma Básica de la Edificación: Estructuras de Acero en 
la Edificación UNE EN 10025, y las modificaciones que de dicha Norma sean 







5.12 AISLANTES TÉRMICOS 
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Fibra de vidrio: 
 
Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 
1637/1986 de 13 de Junio y la homologación de los productos de Fibra de 




Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 
2709/1985 de 27 de Diciembre y su homologación por el Ministerio de 





Los aseos y locales sin huecos a fachada, dispondrán de conductos de 
evacuación producto de la combustión de gases, vapores de cocción o 




5.14 NORMA BASICA NBE-CT-79 
 
Cumplimiento de la Norma Básica NBE-CT-79 sobre condiciones 
térmicas en los edificios.- Todos los materiales de fachada y su puesta 
en obra cumplirán las especificaciones dictadas en la Norma Básica NBE-CT-
79 de la que la documentación del presente proyecto, tanto Memoria como 
Pliego de Condiciones especifican las condiciones fundamentales. 
 
Características de los materiales aislantes: 
Las características técnicas de los que se apliquen en obra cumplirán 
como mínimo las condiciones de los que se definen en la Memoria Técnica 
del Proyecto para el cálculo de los coeficientes K de conductividad térmica y 
el coeficiente K de transmisión global del edificio. 
Los Poliestirenos Expandidos cumplirán las especificaciones técnicas y 
serán homologados de acuerdo con el Decreto 2705/1985 de 27 de 
Diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. 
 
Los productos de Fibra de Vidrio, cumplirán las especificaciones 
técnicas y serán homologados de acuerdo con el Decreto 1637/1986 de 13 
de Junio del Ministerio de Industria y Energía. 
Se recomienda el uso de aglomerado de corcho por sus cualidades 
naturales y comportamiento ante el fuego. 
 
Características técnicas de los materiales empleados en los 
cerramientos: 
Las características técnicas respecto a la conductividad térmica y 
permeabilidad al vapor de agua, se justificarán por el proveedor con la 
oportuna documentación de idoneidad técnica resultante de la ejecución de 
los ensayos realizados por laboratorio oficialmente homologado, en los que 
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se especificarán las condiciones de ejecución y puesta en obra del material, 
así como las de control tanto para la recepción de los materiales como para 
su puesta en obra. 
 
 
5.15 NORMA BASICA NBE-CPI-96 
 
Cumplimiento de la Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96 sobre 
Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios. 
Todos los materiales constructivos, instalaciones, especialmente las 
de protección contra fuego, y su ejecución o puesta en obra garantizarán 
las características establecidas en la Norma en cuanto a su grado de 
combustibilidad o estabilidad y resistencia al fuego, en función del uso a que 
se destinen y su ubicación. 
El comportamiento ante el fuego de los materiales será garantizado 
por el fabricante y avalado por la correspondiente documentación de 
idoneidad, siendo la contrata responsable del correcto dimensionado y 
puesta en obra de los mismos de acuerdo con la documentación del 
proyecto, específicamente Memoria Técnica y planos de edificación. 
 
La ejecución, recepción y el mantenimiento de las instalaciones, así 
como sus materiales, sus componentes y equipos, cumplirán lo establecido 




5.16 PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO 
 
Durante todo el proceso edificatorio se evitará la utilización de 
materiales y productos que, por sí o como consecuencia de su 
manipulación, puedan producir contaminación ambiental por emisión o 
vertido. 
 
Si se pretende utilizar alguno de los productos de los denominados 
Contaminantes en el Anexo III de la Ley de Protección del Ambiente 
Atmosférico 38/22-XII-72 y su desarrollo en los posteriores Reales Decretos 
se notificará a la Dirección sin cuya autorización no se hará uso del mismo. 
 
Se tendrá asimismo en cuenta el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en orden a realizar las obras de 
acuerdo al mismo cuando el uso previsto de los locales lo exija. 
 
 




En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de 
octubre del Gobierno de Navarra, sea preceptiva la inclusión de un 
Programa de Control de Calidad en el Proyecto de Ejecución, el control de 
los materiales y la ejecución de la obra se llevarán a cabo según lo 
56 
 
Edificio Comercial - Administrativo 
 Pliego de Condiciones Alberto Goñi Lacabe 
 
dispuesto en dicho documento, salvo aquellos capítulos que no estén en él 
recogidos, que se regirán por lo dispuesto en este Pliego de Condiciones. 
 
En caso contrario, las prescripciones y los ensayos serán los 





El Promotor contratará directamente con un Laboratorio legalmente 
acreditado, y con cargo a la partida correspondiente del presupuesto, los 
servicios de control complementarios a la inspección de la Dirección 
Facultativa, que garanticen la calidad de los materiales y la ejecución de las 
unidades de obra, según se han establecido en este Pliego. El Promotor 
podrá delegar en el Director y éste en el Contratista la facultad de contratar 
los citados servicios. 
 
Todo material o componente que llegue a la obra, tanto si va a 
permanecer como parte de la misma o como elemento auxiliar durante su 
ejecución, será controlado por el Técnico de control en lo que respecta a su 
documentación de marca o idoneidad reconocida y suficiente. 
 
Las características de las obras de hormigón armado que, por la 
aplicación de la Instrucción que las rige, implican un control tanto de los 
materiales como de la ejecución, se concretan en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares adjunto. 
 
 
Resultados y aceptación o rechazo de los materiales y unidades de 
obra: 
 
Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas o análisis 
no sean conformes a lo especificado en el Proyecto, la Dirección de Obra 
establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas, reflejándolas en 
el Libro de Ordenes. 
En los casos en que la Dirección considere no aceptable una partida 
cualquiera de la obra, se considerarán como condiciones objetivas de no 
aceptación las definidas por este Pliego de Condiciones, por las 
correspondientes Normas de obligado cumplimiento, y en su defecto, por las 
Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, pudiendo la Contrata exigir su 
aceptación si la partida las cumple. 
 
Sellos de calidad: 
 
Los materiales, productos, equipos y sistemas que tengan concedido 
Sello de calidad, tendrán preferencia respecto al resto, e incluso serán de 
obligada puesta en obra, si los alternativos existentes en el mercado no 
están avalados por marca de procedencia, certificado de garantía de 
Laboratorio oficialmente homologado, o si la propia Dirección Facultativa no 
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Durante la ejecución de la obra la Dirección de Obra dispondrá de los 
albaranes, certificados de garantía y marcas o sellos de calidad de los 
materiales que se reciban en obra. 
La dirección de obra recopilará durante la duración de la misma la siguiente 
documentación: 
- los resultados  los ensayos, pruebas y análisis realizados así como la 
Certificación del/los Laboratorios. 
- la documentación relativa a certificados de garantía, marcas o sellos de 
calidad, homologaciones, etc. 
- Los albaranes de los materiales recibidos en obra. 
- Las medidas correctoras aplicadas a resultados no satisfactorios del 
control. 
- Las modificaciones realizadas en cuanto a calidad de materiales o 









Como Normativa general se atenderá a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1627/97 de 24 octubre 1997 sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, (en él se contempla el 
contenido del “Estudio Básico de Seguridad y Salud”, del “Estudio de 
Seguridad y Salud” y del “Plan de Seguridad y Salud en el trabajo”), a la Ley 
31/95 de 8 noviembre 1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales y al 
Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 que establece el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
Los Trabajos previos y la Señalización en obra seguirán lo dispuesto 
en el Anexo IV del R.D. 1627/97, en la Ordenanza Laboral de Construcción, 
Vidrio y Cerámica, aprobada por Orden Ministerial de 28-8-70, y en la 
disposición final única 2 del Convenio General de la Construcción, de 
aplicación a las empresas incluidas en dicho convenio. Cumplirán, además, 
con las Disposiciones mínimas de Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo aprobadas por Real Decreto 485/97 de 14 abril 1997. 
 
Los vestuarios, aseos y otras instalaciones que se dispongan en obra 
se realizarán según lo dispuesto en el R.D. 1627/97 y en la Ordenanza 
Laboral de Construcción. 
 
Los Riesgos eléctricos deberán paliarse cumpliendo con el R.D. 
1627/97 y el Reglamento de Baja Tensión, así como con la Orden Ministerial 
de 9 de marzo de 1971. La instalación eléctrica provisional de obra se 
realizara por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 
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Los movimientos de Tierras, Demoliciones y trabajos de Estructura se 
realizarán según lo dispuesto en el R.D. 1627/97, la Ordenanza Laboral de 
la Construcción y el R.D. 1215/97 sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización de Equipos de Trabajo. 
 
Andamios y escaleras se realizarán según lo dispuesto en el R.D. 
1627/97, la Ordenanza Laboral de la Construcción  y el Real Decreto 486/97 
sobre Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
 
Los equipos de Protección Individual cumplirán con lo dispuesto en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 773/97 sobre 
utilización de Equipos de Protección Individual. 
 
La Maquinaria de elevación y maquinaria en general, así como el 
manejo de cargas, deberán cumplir con lo dispuesto  en el Real Decreto 
1627/97, en el Real Decreto 1215/97 sobre Utilización de Equipos de 
Trabajo, el Real Decreto 1435/92 Reglamento de Máquinas, el Real Decreto 
2291/85 Reglamento de Aparatos de Elevación y el Real Decreto 487/97 
sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación de cargas. 
 
 
Por otro lado, se atenderá a lo dispuesto en las Normas Técnicas 
reglamentarias sobre Homologación de Medios de Protección Personal del 
Ministerio de Trabajo: Cascos de seguridad no metálico B.O.E. 30-12-74, 
Protecciones auditivas B.O.E. 1-9-75, Guantes aislantes de la electricidad, 
B.O.E. 3-9-75, Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos B.O.E. 12-2-
80, Cinturón de sujeción B.O.E. 2-9-77, Gafas de montura universal para 
protección  contra impactos B.O.E. 17-8-78, Oculares de protección contra 
impactos B.O.E. 7-2-79, Cinturones de suspensión B.O.E. 16-3-81, 
Cinturones de caída B.O.E. 17-3-81, Aislamiento de seguridad de las 
herramientas  manuales, en trabajos  eléctricos  de baja tensión B.O.E. 10-
10-81, Bota impermeable al agua y a la humedad B.O.E. 22-12-81, 
Dispositivos anticaídas, B.O.E. 14-12-81, y otras. 
 
Obligaciones del promotor: 
 
Previo al comienzo de la Obra o en el momento que exista constancia 
de ello, el Promotor está obligado en aplicación del R.D. 1627/97 a nombrar 
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la 
Obra, siempre que en la obra intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, 
teniendo consideración de empresarios a los efectos previstos en la 
Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, los Contratistas y 
Subcontratistas. 
 
El Promotor deberá así mismo y previo el inicio de la obra efectuar 
aviso previo a la autoridad laboral según modelo del Anexo III del R.D. 
1627/97, que deberá exponerse de forma visible en la obra y actualizarse 
durante el desarrollo de la obra, y donde, entre otros datos, se recojan los 
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contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que vayan siendo 
contratados. 
 
Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificación 
de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el “Presupuesto del 
Estudio de Seguridad”. 
 
Obligaciones de la empresa constructora: 
 
La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices 
contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y 
Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la 
misma vaya a emplear. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución si hubiese sido 
preciso su nombramiento o por la Dirección Facultativa cuando deba ésta 
asumir las funciones correspondientes al Coordinador de Seguridad en 
Ejecución. 
 
El Pliego de Condiciones particulares a incluir en los Estudios de 
Seguridad y Salud especifican las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las 
prescripciones que han de cumplirse en relación con las características, la 
utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas 





En cualquier caso las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que 
deberán aplicarse en las obras estarán a lo dispuesto en el Anexo IV del 
Real Decreto 1627/97.  
 
Las zonas de trabajo deberán contar con la estabilidad y solidez 
necesarios para trabajar de una manera  segura, deberá contarse con vías 
de salida y emergencia que permanezcan libres y desemboquen en zonas de 
seguridad, en función de las características de la obra contarán con los 
equipos de detección y lucha contra incendios precisos que habrán de 
mantenerse en las condiciones óptimas de uso. 
 
Deberá cuidarse que los lugares de trabajo cuenten con la ventilación 
e iluminación necesarias y evitar la exposición de los trabajadores a niveles 
nocivos de ruido, factores externos nocivos, cargas excesivas, etc, cuidando 
al máximo la adaptación del puesto de trabajo al trabajador. 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros 
auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con suficiente 
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Se deberá contar con servicios higiénicos suficientes de uso 
diferenciado por sexo, según las necesidades de la obra. 
 
Los puestos de trabajo móviles por encima o por debajo del suelo 
deberán ser sólidos y estables para el número de trabajadores que hayan 
de utilizarlos y para las cargas que deban manejarse, debiendo ser 
verificados de manera apropiada. Los trabajadores deberán estar protegidos 
contra todo tipo de riesgos primando las protecciones colectivas frente a las 
individuales. Los trabajos específicos que requieran un grado de 
especialización determinado deberán ser desarrollados por personal 
cualificado con la titulación y formación suficiente. 
 
Los aparatos elevadores y accesorios de izado utilizados en obra 
deberán cumplir con las especificaciones de la normativa vigente, estar 
convenientemente señalizados para el uso a que se disponen y en ningún 
caso ser utilizados para fines distintos de aquellos a los que estén 
destinados. 
 
Dado que la Normativa vigente respecto a Seguridad y Prevención de 
riesgos es tan extensa como minuciosa en la descripción de los riesgos a los 
que están sometidos los trabajadores en los distintos tajos de la obra, se 
considera Condición Indispensable en toda obra, la lectura atenta por parte 
de todos los responsables de la misma (Promotor, Dirección Técnica, 
Constructor, Encargado general, Encargados de cada gremio, incluso sería 
recomendable que cada trabajador) de los documentos de seguridad de la 
obra, y de los textos de la legislación vigente que se enumeran en dichos 
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6 CONDICIONES GENERALES 
 
La Dirección Facultativa no será responsable, ante la Entidad 
Propietaria, de la demora de los Organismos Competentes en la tramitación 
del proyecto ni de la tardanza de su aprobación. La gestión de la 
tramitación se considera ajena a la Dirección. 
 
La orden de comienzo de la obra será indicada por el Promotor, quien 
responderá de ello si no dispone de los permisos correspondientes. 
 
En el caso de que la obra, en cualquiera de sus partes, se realice por 
administración, cada gremio se hará responsable del anterior. 
 
Es decir, que si un gremio cualquiera requiere, para llevar a cabo su 
trabajo, que la obra haya sido ejecutada hasta el momento de comenzar su 
tajo en ciertas condiciones, no deberá llevarlo a cabo en tanto no considere 
que lo anterior haya sido realizado en dichas condiciones. 
 
En el momento que comience a realizar su parte, si ésta resulta mal 
ejecutada, será el único responsable. 
 
La Contrata, tanto si coincide en ser la misma empresa promotora, 
como si sin serlo realiza su contrato directamente con el Propietario o 
Promotor, sin intervención de la Dirección Facultativa de la obra, deberá 
hacer entrega al mismo de todas y cada una de las liquidaciones que pasare 
al Propietario, estén o no incluidas en las certificaciones redactadas por la 
Dirección, así como los precios de las unidades de obra y las modificaciones 
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7 CONDICION FINAL 
 
Los documentos del Proyecto redactados por la Dirección Facultativa 
que suscribe, y el conjunto de normas y condiciones que figuran en el 
presente Pliego de Condiciones, y también las que, de acuerdo con éste, 
sean de aplicación en el "Pliego de Condiciones Generales de la  Edificación, 
Facultativas y Económicas" compuesto por el Centro de Estudios de la 
Edificación, aprobado por el Pleno del Consejo Superior de los Colegios de 
Ingenieros con fecha 13 y 14 de Julio de 1989 y, 22 y 23 de Febrero de 
1990, constituyen el Contrato que determina y regula las obligaciones y 
derechos de las partes contratantes, las cuales se obligan a dirimir todas las 
divergencias que hasta su total cumplimiento pudieran surgir por amigables 
componedores y preferentemente por el Ingeniero Director de los trabajos 
o, en su defecto, por el Ingeniero o Ingenieros designados a estos efectos 

































ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 







Título del proyecto: 
 
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN LOCAL COMERCIAL PARA 
VENTA DE MUEBLES CON EDIFICIO ANEXO DE OFICINAS 
 
Documento Nº 4.- 
PRESUPUESTO 
 
Alumno: Alberto Goñi Lacabe 
Tutor: José Vicente Valdenebro García 
Pamplona, 25 de Febrero de 2010 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
25 de febrero de 2010  
 Página 1  
 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero 
 y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Parcela 1 6.696,95 6.696,95 
  ______________________________________________________ 
 6.696,95 0,45 3.013,63 
 
E02ECM030     m3   EXC. TIERRA CIELO ABIERTO T.COM.                                  
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, con aprovechamiento de las tierras y resto carga y transporte  
 al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo en la medición el replanteo a 2 metros de la  
 excavación final. 
  
 Edificio 1 67,50 30,00 1,20 2.430,00 
  ______________________________________________________ 
 2.430,00 5,00 12.150,00 
 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de  
 tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 z1 13 2,10 2,10 0,60 34,40 
 z2 10 1,90 1,90 0,60 21,66 
 z3 40 1,00 1,00 0,50 20,00 
 Zap. Ascensor 1 2,80 2,80 0,60 4,70 
 Zap. Escalera 1 2,70 1,00 0,50 1,35 
  ______________________________________________________ 
 82,11 14,00 1.149,54 
 
E02PA030      m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT.                                   
 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 5,34 28,80 153,79 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  16.466,96 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
25 de febrero de 2010  
 Página 2  
 CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios  
 manuales y colocación. 
  
 z1 13 2,10 2,10 0,60 34,40 
 z2 10 1,90 1,90 0,60 21,66 
 z3 40 1,00 1,00 0,50 20,00 
 Zap. Ascensor 1 2,80 2,80 0,60 4,70 
 Zap. Escalera 1 2,70 1,00 0,50 1,35 
  ______________________________________________________ 
 82,11 88,37 7.256,06 
 
E04CA100      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.BOMBA                                      
 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), por 
 medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE. 
 
 z1 13 2,10 2,10 0,60 34,40 
 z2 10 1,90 1,90 0,60 21,66 
 z3 40 1,00 1,00 0,50 20,00 
 Zap. Ascensor 1 2,80 2,80 0,60 4,70 
 Zap. Escalera 1 2,70 1,00 0,50 1,35 
 Murete 1 4,00 4,00 
  ______________________________________________________ 
 86,11 144,25 12.421,37 
 
E04SA020      m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                   
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. 
 
 Zona Oficinas 1 25,00 30,00 750,00 
 Zona Almacen 1 7,50 30,00 225,00 
 Zona Exposicion 1 35,00 30,00 1.050,00 
  ______________________________________________________ 
 2.025,00 16,16 32.724,00 
 
E04SE020      m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                     
 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y 
 compactado con pisón.  
 
 Zona Oficinas 1 25,00 30,00 750,00 
 Zona Almacen 1 7,50 30,00 225,00 
 Zona Exposicion 1 35,00 30,00 1.050,00 
  ______________________________________________________ 
 2.025,00 6,34 12.838,50 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES .................................................................................................  65.239,93 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
25 de febrero de 2010  
 Página 3  
 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
 
E05AA020      kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.ATORNI                                     
 Estructura metálica realizada con prefiles laminados en caliente de acero S275JR (UNE EN 10025),  
 construcción atornillada, tornillos calidad 10.9, según normas NBE-EA-95, tratamiento superficial 
 mediante granallado SA 2.5 y aplicación en taller de una mano de imprimación anticorrosiva de fosfato  
 de zinc con un espesor de 40 micras, retoques en obra, medida en m2. 
  
 En cálculo de estructura CYPE 1 152.807,00 152.807,00 
  ______________________________________________________ 
 152.807,00 1,68 256.715,76 
 
E05HFA060     m2   FORJ.MIXTO CONS. PLAST.                                           
 Forjado mixto realizado con chapa colaborante tipo PL 76-383 de aceralia, hormigón armado en 
 acero AEH-500 N en losas de hormigón no visto según planos, de 250 kg/cm2 de RK., con árido de  
 machaqueo de diámetro máximo 20 mm y dosificación mínima 380 kg/m3 de cemento II-35A y 
 consistencia plástica, elaborado, transportado, puesto en obra según EHE, incluso mallazo y armadura  
 de refuerzo y p.p. de remates laterales de cantos de losa, limpieza de fondos, vertido , vibrado y 
 curado y realización de huecos. Medición a cinta corrida de exterior a exterior sin deducción de huecos. 
 
 Zona Oficinas 2 25,00 30,00 1.500,00 
 Zona Almacen 1 7,50 30,00 225,00 
 Zona Exposición 1 35,00 30,00 1.050,00 
  ______________________________________________________ 
 2.775,00 41,92 116.328,00 
 
E05AA050      ud   PLAC.ANCLAJ.A-42b 30x30x1,2cm                                     
 Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,2 cm. y 6 varillas d 
 diámetro 36, 30 ó 20, con un peso aproximado de 48 kg/ud, soldadas y colocadas. Según NTE 
 y norma NBE-MV. 
 
 z1 13 13,00 
 z2 10 10,00 
 z3 40 40,00 
  ______________________________________________________ 
 63,00 68,25 4.299,75 
 
E30           ud   PLAC. ANCLAJE                                                   
  
 Placa aclaje de suministro formada por chapa 250x250x15, 4 varillas roscadas M20x250 con tuercas, 
 soldadura avellanada y 4 taladros para fijar al encofrado y necesaria para apoyo del forjado.  
  ________________________________________________  
 1,00 41,20 41,20 
 
E31           ud   PLAC. ANCLAJE                                                   
  
 Placa de anclaje para fijación de escalera.  
  ________________________________________________  
 1,00 52,60 52,60 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ....................................................................................................  377.437,31 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 04 CERRAMIENTO                                                       
 
E07BHV020     m2   CHAPA                                                           
  
 Chapa prelacada constituida por dos hojas entre las cuales se sitúa un  
 aislamiento de lana de vidrio ISOVER tipo IBR, IBR Velo o IBR Aluminio.  
 Chapa de acabado de espesor entre 0,6 y 1 mm.  
 La fijación mecánica del sándwich se realiza mediante tornillos auto roscantes o auto  
 taladrantes que incorporan arandelas de estanqueidad.  
 
 Exposición 2 35,00 5,00 350,00 
 Exposición 1 30,00 5,00 150,00 
 Almacen 2 7,50 3,25 48,75 
  ______________________________________________________ 
 548,75 26,56 14.574,80 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAMIENTO ....................................................................................................  14.574,80 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
 
E28           m2   CUBIERTA DECK                                                   
  
 Cubierta deck de forjado mixto realizado con chapa colaborante tipo PL 76/386 de aceralia, con lámina  
 de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 14 mm. 
 
 Zona Oficinas 1 25,00 30,00 750,00 
 Zona Almacen 1 7,50 30,00 225,00 
 Zona Exposición 1 35,00 30,00 1.050,00 
  ______________________________________________________ 
 2.025,00 46,84 94.851,00 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS ..........................................................................................................  94.851,00 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                        
 
HUIUIU        m2   PAV. MADERA DM HIDRÓFUGO                                          
 Pavimento de madera DM Hidrofugada de 2 cms de espesor, 1ª calidad i/p.p. de rastreles de pino 4  
 x 5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso, lijado y tres manos de barniz de dos componentes  
 P6/8, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1.050,00 39,37 41.338,50 
 
5.002a        m2   PAV. LINOLEO 2.5 mm                                               
 Pavimento de LINOLEO SOMER en rollos de 2,5 mm. de espesor, modelo a elegir por la D.T. o  
 similar, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7,  
 medida la superficie ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1.440,00 24,70 35.568,00 
 
E11CTB060     m2   PAV. MULTICAPA ANTIDESLIZANTE                                     
   
 Solado de alta resistencia a la abrasión y resistencia mecánica, por la cual está especialmente indi-  
 cado para pavimentos expuestos a solicitudes extremas. En el caso de que se requiera una mayor  
 facilidad de limpieza, por motivos específicos de su utilización, se puede finalizar la aplicación con  
 una última capa, otorgándole una superficie lisa.  
  ________________________________________________  
 225,00 25,99 5.847,75 
 
E11RRM050     m    RODAPIÉ PINO 7x1 cm.                                              
 Rodapié macizo en madera de pino, 7x1 cm, barnizado en fábrica.  
  ________________________________________________  
 887,00 4,07 3.610,09 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS .......................................................................................................  86.364,34 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 07 VIDRIOS                                                           
 
E16ECA110     m2   D. ACRISTALAMIENTO                                                
 Acristalamiento formado por dos lunas incoloras de 5 mm. unidas por lámina de stadip transparente,  
 con junta plástica, colocado con junta de goma sobre carpintería de poliuretano, sellado con silicona  
 incolora, medida la superficie ejecutada, sin cálculo de mínimos. 
 
 2 25,00 4,00 200,00 
 2 25,00 3,50 175,00 
 1 30,00 4,00 120,00 
 1 30,00 3,50 105,00 
  ______________________________________________________ 
 600,00 38,36 23.016,00 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 07 VIDRIOS ................................................................................................................  23.016,00 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                    
 
E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 Se denomina guarnecido al revestimiento de  que constituye la primera capa aplicada sobre los para-  
 mentos interiores de un edificio, antes de ser revestidos con otros tipos de acabado.  
 Yeso maestreado: denominado así por la utilización de maestras o listones verticales de madera que  
 se colocan previamente en la pared con el fin de asegurar un grosor homogéneo de la capa de yeso.  
 Se denomina enlucido al revestimiento continuo de  que constituye la capa de terminación aplicada  
 sobre la superficie del guarnecido.  
  ________________________________________________  
 1.676,20 10,72 17.968,86 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  17.968,86 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 09 ALICATADOS                                                        
 
E12AG010      m2   ALIC. PLAQUETA GRES  NATURAL 20x20 cm                             
 Alicatado con plaqueta de gres natural 20x20 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo  
 CO según EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes,  
 piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG2 según EN-13888 Texjunt color y limpieza,  
 S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
 Aseos Oficinas Planta Baja 2 16,00 4,00 128,00 
 Aseos Oficinas Planta Primera 2 16,00 3,50 112,00 
 Aseos Exposición 1 16,00 5,00 80,00 
  ______________________________________________________ 
 320,00 26,87 8.598,40 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 09 ALICATADOS .......................................................................................................  8.598,40 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 10 PARTICIONES INTERIORES                                            
 
E07TBY250     m2   TABIQUE CART-YESO METAL 15/46/15-600                              
 Tabique de placas de yeso laminado formado por 2 placas de 15 mm. de espesor, atornilladas a una  
 estructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total 76 mm. fijado al suelo y techo con tornillos 
 de acero y montantes cada 600 mm., i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación,  
 ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones, p.p. de  
 colocación y limpieza, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida. 
 
 Zona Oficinas Planta Baja 1 270,00 4,00 1.080,00 
 Zona Oficinas Planta Primera 1 275,00 3,50 962,50 
 Zona Exposición 1 19,00 5,00 95,00 
  ______________________________________________________ 
 2.137,50 21,30 45.528,75 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 10 PARTICIONES INTERIORES ...............................................................................  45.528,75 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
 
E15CPL010     ud   PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.                                    
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm.  
 de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla 
 de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en  
 taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
   
  ________________________________________________  
 42,00 75,83 3.184,86 
 
E15CPF010     ud   PUER.CORTAFUEGOS RF-90 1,80x2,10                                  
 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada RF-90, construida  
 con cuatro chapas de acero electrocincado (dos por hoja) de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-  
 media de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.  
 de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automáti-  
 co, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al  
 horno (sin incluir recibido de albañilería).  
  ________________________________________________  
 4,00 233,14 932,56 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................  4.117,42 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
 
E15CCH030     ud   PUERTA ENTRADA ACERO                                              
 Puerta de entrada artística de dos hojas abatibles para acristalar, formada por cercos y hojas de tubo  
 hueco de acero laminado en frío de 150x300x2 cm., junquillos atornillados, barrotes verticales exteriores, 
 soldados entre si, con zócalo a doble cara y aplicaciones tradicionales en bronce en barrotes y  
 zócalo, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y cerradura con llave de seguridad, elaborada  
 en taller, ajuste y montaje en obra i/luna incolora de 6 mm. instalada (Sin incluir recibido de albañilería).  
  ________________________________________________  
 11,00 1.148,06 12.628,66 
 
E29           ud   PUERTA ALMACEN                                                  
  
 Puerta contrapesada tipo plegable de dos hojas con puerta de paso peatonal integrada chapa prelacada.  
  ________________________________________________  
 4,00 1.329,00 5.316,00 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................  17.944,66 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 13 FALSOS TECHOS                                                     
 
kopopo        m2   Falso Techo Pladur Trasd. Autoportante                            
 Falso techo Pladur trasdosado autoportante formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor,   
 incluso aislamiento de lana de roca tipo ISOVER de espesor 50 mm y 40 Kg/m2 , i/replanteo auxi-  
 liar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de  
 andamios, totalmente terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 
 Zona Oficinas 2 25,00 30,00 1.500,00 
 Zona Exposición 1 35,00 30,00 1.050,00 
  ______________________________________________________ 
 2.550,00 15,28 38.964,00 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 13 FALSOS TECHOS ................................................................................................  38.964,00 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 14 PINTURAS                                                          
 
12.001        m2   PINTURA PLÁSTICA PAREDES                                          
 Pintura plástica lisa en color a decidir en obra por la D.T. en paramentos verticales, lavable dos 
 manos, i/lijado y emplastecido, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida la 
 superficie ejecutada deduciendo huecos, comprobada en obra la medición real.  
 
 Zona Oficinas Planta Baja 1 270,00 4,00 1.080,00 
 Zona Oficinas Planta Primera 1 275,00 3,50 962,50 
 Zona Exposición 1 19,00 5,00 95,00 
  ______________________________________________________ 
 2.137,50 3,82 8.165,25 
 
LOI'''        m2   PINTURA PLÁSTICA TECHOS                                           
 Pintura plástica lisa en color a decidir en obra por la D.T. en paramentos horizontales, lavable dos  
 manos, i/lijado y emplastecido, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida la 
 superficie ejecutada deduciendo huecos, comprobada en obra la medición real. 
 
 Zona Oficinas 2 25,00 30,00 1.500,00 
 Zona Exposición 1 35,00 30,00 1.050,00 
 Zona Almacén 1 7,50 30,00 225,00 
  ______________________________________________________ 
 2.775,00 3,82 10.600,50 
 
56            ud   PINTURA ESMALTE MATE CARP. MET                                    
 Tratamiento de carpintería metálica mediante imprimación antioxidante DURO ref. 623 de LIVOS,  
 aplicación de una mano de esmalte brillante de aceites naturales, pigmentos minerales, etc. VINDO  
 ref. 629 de LIVOS diluida al 10% con SVALOS y última mano sin diluir del mismo material, previo  
 lijado fino del soporte. Medición superficie real ejecutada, color a decidir en obra. 
 Metalisteria 3 3,00 
  ______________________________________________________ 
 3,00 510,86 1.532,58 
 
E27MB110      m    B.RODAPIÉ O MOLDURA 10 a 20 cm. MATE                              
 Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 a 0,20 m.,i/lijado,  
 mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.  
  ________________________________________________  
 887,00 1,02 904,74 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURAS.............................................................................................................  21.203,07 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
25 de febrero de 2010  
 Página 15  
 CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
koioioi       ud   P. de Seguridad y Salud                                           
 Elementos de protección colectiva e individual para los trabajos contratados durante la ejecución de  
 los trabajos, incluso suministro y colocación y retirada de los mismos una vez terminada la obra. 
 Edificio 1 1,00 
  ______________________________________________________ 
 1,00 14.123,48 14.123,48 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  14.123,48 
 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  846.398,98 
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
25 de febrero de 2010 Página 1  
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                   0,45 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E02ECM030     m3   EXC. TIERRA CIELO ABIERTO T.COM.                                 5,00 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de  
 tierras fuera de la excavación, en vaciados, con aprovechamiento de las tierras y resto carga y  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo en la medición el replanteo a  
 2 metros de la excavación final.  
 CINCO  EUROS  
 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  14,00 
 Excavación en zanjas y pozos, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción  
 de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 CATORCE  EUROS  
 
E02PA030      m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT.                                  28,80 
 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales,  
 Con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios 
 auxiliares.  
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                88,37 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 
 medios manuales y colocación.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
E04CA100      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.BOMBA                                     144,25 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), 
 por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
E04SA020      m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                  16,16 
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, 
 aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
E04SE020      m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                    6,34 
 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  
 Compactado con pisón.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
 
E05AA020      kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.ATORNI                                    1,68 
 Estructura metálica realizada con prefiles laminados en caliente de acero S275JR (UNE EN  
 10025), construcción atornillada, tornillos calidad 10.9, según normas NBE-EA-95, tratamiento  
 superficial mediante granallado SA 2.5 y aplicación en taller de una mano de imprimación 
 anticorrosiva de fosfato de zinc con un espesor de 40 micras, retoques en obra, medida en m2.  
 UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
E05HFA060     m2   FORJ.MIXTO CONS. PLAST.                                          41,92 
 Forjado mixto realizado con chapa colaborante tipo PL 76-383 de aceralia, hormigón armado en  
 acero AEH-500 N en losas de hormigón no visto según planos, de 250 kg/cm2 de RK., con árido 
 de machaqueo de diámetro máximo 20 mm y dosificación mínima 380 kg/m3 de cemento  
 II-35A y consistencia plástica, elaborado, transportado, puesto en obra según EHE, incluso 
 mallazo y armadura de refuerzo y p.p. de remates laterales de cantos de losa, limpieza de fondos,  
 vertido , vibrado y curado y realización de huecos. Medición a cinta corrida de exterior a exterior  
 sin deducción de huecos.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
E05AA050      ud   PLAC.ANCLAJ.A-42b 30x30x1,2cm                                    68,25 
 Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,2 cm. y 6 varillas de  
 diámetro 36, 30 ó 20, con un peso aproximado de 48 kg/ud, soldadas y colocadas. Según NTE  
 y norma NBE-MV.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
  
E30           ud   PLAC. ANCLAJE                                                    41,20 
 Placa aclaje de suministro formada por chapa 250x250x15, 4 varillas roscadas M20x250 con  
 tuercas, soldadura avellanada y 4 taladros para fijar al encofrado y necesaria para apoyo del 
 forjado.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
E31           ud   PLAC. ANCLAJE                                                    52,60 
 Placa de anclaje para fijación de escalera.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTO                                                       
 
E07BHV020     m2   CHAPA                                                            26,56 
 Chapa prelacada constituida por dos hojas entre las cuales se sitúa un  
 aislamiento de lana de vidrio ISOVER tipo IBR, IBR Velo o IBR Aluminio.  
 Chapa de acabado de espesor entre 0,6 y 1 mm.  
 La fijación mecánica del sándwich se realiza mediante tornillos auto roscantes o auto  
 taladrantes que incorporan arandelas de estanqueidad.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
 
E28           m2   CUBIERTA DECK                                                    46,84 
 Cubierta deck de forjado mixto realizado con chapa colaborante tipo PL-383 de aceralia, con 
 lámina de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 14 mm.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                        
 
HUIUIU        m2   PAV. MADERA DM HIDRÓFUGO                                         39,37 
 Pavimento de madera DM Hidrofugada de 2 cms de espesor, 1ª calidad i/p.p. de rastreles de pi-  
 no 4 x 5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso, lijado y tres manos de barniz de dos  
 componentes P6/8, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
5.002a        m2   PAV. LINOLEO 2.5 mm                                              24,70 
 Pavimento de LINOLEO SOMER en rollos de 2,5 mm. de espesor, modelo a elegir por la D.T.  
 o similar, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,  
 s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
E11CTB060     m2   PAV. MULTICAPA ANTIDESLIZANTE                                    25,99 
 Solado de alta resistencia a la abrasión y resistencia mecánica, por la cual está especialmente  
 indicado para pavimentos expuestos a solicitudes extremas. En el caso de que se requiera una  
 mayor facilidad de limpieza, por motivos específicos de su utilización, se puede finalizar la 
 aplicación con una última capa, otorgándole una superficie lisa.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
E11RRM050     m    RODAPIÉ PINO 7x1 cm.                                             4,07 
 Rodapié macizo en madera de pino, 7x1 cm, barnizado en fábrica.  
 CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
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CAPÍTULO 07 VIDRIOS                                                           
 
E16ECA110     m2   D. ACRISTALAMIENTO                                               38,36 
 Acristalamiento formado por dos lunas incoloras de 5 mm. unidas por lámina de stadip transpa-  
 rente, con junta plástica, colocado con junta de goma sobre carpintería de poliuretano, sellado con  
 silicona incolora, medida la superficie ejecutada, sin cálculo de mínimos.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                    
 
E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                 10,72 
 Se denomina guarnecido al revestimiento de  que constituye la primera capa aplicada sobre los  
 paramentos interiores de un edificio, antes de ser revestidos con otros tipos de acabado.  
 Yeso maestreado: denominado así por la utilización de maestras o listones verticales de madera  
 que se colocan previamente en la pared con el fin de asegurar un grosor homogéneo de la capa  
 de yeso.  
 Se denomina enlucido al revestimiento continuo de  que constituye la capa de terminación 
 aplicada sobre la superficie del guarnecido.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
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CAPÍTULO 09 ALICATADOS                                                        
 
E12AG010      m2   ALIC. PLAQUETA GRES  NATURAL 20x20 cm                            26,87 
 Alicatado con plaqueta de gres natural 20x20 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo  
 CO según EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes,  
 piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG2 según EN-13888 Texjunt color y limpieza,  
 S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
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CAPÍTULO 10 PARTICIONES INTERIORES                                            
 
E07TBY250     m2   TABIQUE CART-YESO METAL 15/46/15-600                             21,30 
 Tabique de placas de yeso laminado formado por 2 placas de 15 mm. de espesor, atornilladas a  
 una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total 76 mm. fijado al suelo y techo  
 con tornillos de acero y montantes cada 600 mm., i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, 
 ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones, 
 p.p. de colocación y limpieza, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.  
 VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
 
E15CPL010     ud   PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.                                   75,83 
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1  
 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura  
 con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra,  
 elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
   
 SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
E15CPF010     ud   PUER.CORTAFUEGOS RF-90 1,80x2,10                                 233,14 
 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada RF-90, 
 construida con cuatro chapas de acero electrocincado (dos por hoja) de 0,80 mm. de espesor 
 y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado 
 de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre  
 automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada 
 al horno (sin incluir recibido de albañilería).  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
 
E15CCH030     ud   PUERTA ENTRADA ACERO                                             1.148,06 
 Puerta de entrada artística de dos hojas abatibles para acristalar, formada por cercos y hojas de  
 tubo hueco de acero laminado en frío de 150x300x2 cm., junquillos atornillados, barrotes verticales  
 exteriores,soldados entre si, con zócalo a doble cara y aplicaciones tradicionales en bronce en  
 barrotes y zócalo, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y cerradura con llave de seguridad, 
 elaborada en taller, ajuste y montaje en obra i/luna incolora de 6 mm. Instalada 
 MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
E29           ud   PUERTA ALMACEN                                                   1.329,00 
 Puerta contrapesada tipo plegable de dos hojas con puerta de paso peatonal integrada 
 chapa prelacada  
 MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
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CAPÍTULO 13 FALSOS TECHOS                                                     
 
kopopo        m2   Falso Techo Pladur Trasd. Autoportante                           15,28 
 Falso techo Pladur trasdosado autoportante formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor,  
 incluso aislamiento de lana de roca tipo ISOVER de espesor 50 mm y 40 Kg/m2 , i/replanteo 
 auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y  
 desmontaje de andamios, totalmente terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos 
  superiores a 2 m2.  
 QUINCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
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CAPÍTULO 14 PINTURAS                                                          
 
12.001        m2   PINTURA PLÁSTICA PAREDES                                         3,82 
 Pintura plástica lisa en color a decidir en obra por la D.T. en paramentos verticales, lavable dos  
 manos, i/lijado y emplastecido, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida la  
 superficie ejecutada deduciendo huecos, comprobada en obra la medición real.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
LOI'''        m2   PINTURA PLÁSTICA TECHOS                                          3,82 
 Pintura plástica lisa en color a decidir en obra por la D.T. en paramentos horizontales, lavable  
 dos manos, i/lijado y emplastecido, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida  
 la superficie ejecutada deduciendo huecos, comprobada en obra la medición real.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
56            ud   PINTURA ESMALTE MATE CARP. MET                                   510,86 
 Tratamiento de carpintería metálica mediante imprimación antioxidante DURO ref. 623 de LIVOS,  
 aplicación de una mano de esmalte brillante de aceites naturales, pigmentos minerales, etc. VIN-  
 DO ref. 629 de LIVOS diluida al 10% con SVALOS y última mano sin diluir del mismo material,  
 previo lijado fino del soporte. Medición superficie real ejecutada, color a decidir en obra.  
 QUINIENTOS DIEZ  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
E27MB110      m    B.RODAPIÉ O MOLDURA 10 a 20 cm. MATE                             1,02 
 Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 a 0,20 m.,i/lijado,  
 mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.  
 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
koioioi       ud   P. de Seguridad y Salud                                          14.123,48 
 Elementos de protección colectiva e individual para los trabajos contratados durante la ejecución  
 de los trabajos, incluso suministro y colocación y retirada de los mismos una vez terminada la obra.  
 CATORCE MIL CIENTO VEINTITRES  EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______ 
 _____________________________________________________________________________________________  
25 de febrero de 2010  
 Página 1  
 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  16.466,96 1,95 
 
02 CIMENTACIONES .................................................................................................................................................................  65.239,93 7,71 
 
03 ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................................................  377.437,31 44,59 
 
04 CERRAMIENTO ....................................................................................................................................................................  14.574,80 1,72 
 
05 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  94.851,00 11,21 
 
06 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  86.364,34 10,20 
 
07 VIDRIOS ................................................................................................................................................................................  23.016,00 2,72 
 
08 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  17.968,86 2,12 
 
09 ALICATADOS ........................................................................................................................................................................  8.598,40 1,02 
 
10 PARTICIONES INTERIORES ...............................................................................................................................................  45.528,75 5,38 
 
11 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................................................................................  4.117,42 0,49 
 
12 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................................................................................  17.944,66 2,12 
 
13 FALSOS TECHOS .................................................................................................................................................................  38.964,00 4,60 
 
14 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  21.203,07 2,51 
 
15 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  14.123,48 1,67 
  ___________________  
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 846.398,98 
 
 13,00 % Gastos generales ............................. 110.031,87 
 
 6,00 % Beneficio industrial ........................... 50.783,94 
 
  _______________________________________  
 
 SUMA DE G.G. y B.I. 160.815,81 
 
 16,00 % I.V.A................................................................................... 161.154,37 
  ______________________  
 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.168.369,16 
 
  ______________________  
 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.168.369,16 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
 CORDOVILLA, a 25 de febrero de 2010.  
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 El presente estudio de seguridad e higiene en el trabajo, tiene 
como objeto el estudio y análisis de los riesgos que se prevén van a 
existir en la construcción de  un frontón para el juego de pelota y 
desarrollar las medidas, modos y normas que anulen dichos riesgos, así 
como, en el caso de poderlos eliminar completamente, conseguir que las 
consecuencias de los mismos, sean lo más leves posibles, para que la 
obra transcurra sin problemas y con una completa seguridad de los que 
en ella trabajan. 
 
 Servirá a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, bajo 
el control de la dirección facultativa, de acuerdo con el real decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la inclusión de un 





2. DATOS DE LA OBRA 
 
2.1. IDENTIFICACION Y SITUACION DE LA OBRA 
 
 El complejo está situado en la parcela 450 de la localidad de 
Cordovilla del Municipio de Galar. 
 
 
2.2. TOPOGRAFÍA Y ENTORNO 
 
 Tanto el solar como todo su entorno presentan una superficie 
prácticamente horizontal. 
 La intensidad de circulación de vehículos es moderada. 
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2.3. COMPLEJO PROYECTADO  
 
 Se pretende construir una nave que ocupe una parte de la 
superficie edificable de la parcela. El resto de la parcela quedará ocupado 
con zonas verdes y jardines. 
 
 
2.4. PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 
 
 El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto completo 
asciende a la cantidad de 1.168.369,16 euros,  superior a los 450000 
Euros que obligan a realizar el estudio completo de seguridad y salud.  
  
 
2.5. MANO DE OBRA PREVISTA 
 
 A efecto de dimensionamiento de las instalaciones higiénico-
sanitarias y medios personales de protección previstos en el plan 
siguiente, se han calculado que el número de trabajadores punta 
asciende a 20. 
 
 
2.6. MATERIALES PREVISTOS EN LA OBRA 
 
 No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni 
tampoco elementos o piezas constructivas de peligrosidad desconocida 




2.7. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 
 Será preciso solicitar la licencia municipal para que en el vallado 
perimetral del solar inunde los viales públicos. 
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2.8. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
 
 Se colocarán a la canalización de agua más próxima, previa 




2.9. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 
 
 Se tomará de la red, previa consulta con la compañía 
suministradora y el permiso correspondiente, la acometida general de la 
obra realizando la compañía sus instalaciones desde las que se procederá 
a montar la red de la obra. 
 
 
2.10. INSTALACION DE EVACUACION DE LOS SERVICIOS 
HIGIENICOS. 
 
 Se acometerán los aseos, inodoros, lavabos y fregaderos de 
oficinas y locales provisionales de la obra a la red de alcantarillado 
público desde el comienzo de la obra. 
 
 
2.11. CIRCULACION DEL PERSONAL AJENO A LA OBRA 
 
 Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir 
riesgos de las personas que transiten las calles adyacentes: 
 Montar una valla de elementos metálicos de chapa de 2.00 m de 
altura, cuya estructura de sujeción estará formada por perfiles metálicos 
cada 2.50 m y empotrados en el terreno de cimentación de 40x40x50 cm 
de profundidad de hormigón. 
 En el caso de que sea necesario ocupar temporalmente la acera, 
montar un vallado que permita a los peatones circular por parte de la 
carretera sin separadamente de la zona de circulación de vehículos. 
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3. DESCRIPCION DE LA OBRA 
 




4. CONSIDERACION GENERAL DE RIESGOS 
 
 No se generan riesgos debido a la situación de la urbanización. 
 
4.1. TOPOGRAFIA Y ENTORNO 
 
 Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto 
para circulación de vehículos, como para la programación de los trabajos 
en relación con el entorno y sobre el solar. 
 
4.2. SUBSUELO E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 
 
 No existe riesgo de derrumbamiento de los taludes laterales en la 
excavación, por lo que no existe riesgo de posible arrastre de 
instalaciones subterráneas si las hubiere. 
 
4.3. EDIFICIO PROYECTADO 
 
 Riesgo bajo en todos los componentes del edificio proyectado, 
tanto por dimensiones de los elementos constructivos como por la altura 
del edificio. 
 
4.4. PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 
 
 El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto completo 
asciende a la cantidad de 1.168.369,16 euros. Por el montaje del 
presupuesto, se prevé suficiente la utilización de medios normales y 
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4.5. MATERIALES PREVISTOS EN LA CONSTRUCCION, 
PELIGROSIDAD Y TOXICIDAD. 
 
 Todos los materiales componentes del edificio son conocidos y no 
suponen riesgo adicional tanto por su composición como por sus 
dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la construcción o 




5. ANALISIS Y PREVENCION DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA 
 
 A la vista del conjunto de documentos del Proyecto de la 
urbanización, se expondrán en primer lugar:  
 
5.1. PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS TECNICOS A UTILIZAR 
 
 Se comienza la obra por la realización de la excavación, se 
excavará con pala retroexcavadora descargando sobre camiones. 
 
 Las zapatas y las vigas riostras, así como las losas de cimentación 
se ejecutarán sobre zanjas en el terreno vertiendo el hormigón 
directamente desde el camión hormigonera en el caso de que sea 
posible. En las zonas de difícil acceso se verterá el hormigón con la 
ayuda de una grúa instalada para la ejecución de la obra. 
 
 Maquinaria prevista: vibrador, sierra circular, pala 
retroexcavadora, camión hormigonera, grúa. Como medios auxiliares se 
utilizarán los comunes. 
 
 Los cerramientos se realizarán trabajando con andamios sobre 
borriquetas. 
 
 En la cubierta la barandilla perimetral de protección se realizará en 
cuanto lo permita la organización  de la obra. 
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 Para los trabajos interiores se considerará el trabajo previo como 
situar los materiales en el lugar adecuado. 
 
 La colocación de instalaciones en el interior también se realizará 





 Analizando los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos 
trabajos de esta edificación, se deducen los siguientes riesgos 
profesionales más frecuentes. 
 
5.2.1 .CAIDAS A DISTINTO NIVEL 
 
 Caída del personal desde altura, en movimiento de tierras de 
zanjas, así como desde vehículos en marcha. 
 
 Caída de encofradores de los tajos, al vacío, por falta de los 
medios de seguridad, así como de andamios en ejecución de los 
cerramientos de fachada. 
 
 Caída de los operarios durante la ejecución de forjados por rotura 
de bovedillas o chapa colaborante, por caída desde el pavimento del 
forjado, por huecos del forjado o escaleras no protegidas. 
 




5.2.2. CAIDAS DE MATERIALES 
 
 Desprendimiento de tierras, debido a la rotura del equilibrio en que 
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 Caída de materiales de los camiones, así como de tableros o piezas 
de madera a niveles inferiores. 
 
 
 Caída de cascotes, ladrillos, herramientas o elementos auxiliares 
desde niveles superiores. 
 
 Caída de armaduras y parrillas al trasladarlas mecánicamente, 
causadas por un incorrecto enganche de los elementos de anclaje. 
 
5.2.3. CORTES, PINCHAZOS, GOLPES DE MAQUINAS, HERRAMIENTAS 
 
 Golpes de las manos al clavar las puntas, manejar materiales 
manualmente, o caída de materiales. 
 
 Dermatitis producida por el contacto con el cemento. 
 
 Golpes contra obstáculos, pisadas sobre objetos punzantes, caída 
de materiales y cortes producidos por sierras, discos... 
 
 Golpes producidos por elementos suspendidos de la grúa o por la 
caída de estos desde cierta altura. 
 
5.2.4. CAIDAS AL MISMO NIVEL 
 
 Tropiezos y torceduras por la acumulación de materiales, 
herramientas y elementos de protección en el trabajo. 
 
 
5.2.5. PROYECCION DE PARTICULAS A LOS OJOS 
 
 Efectos dañinos a la vista, conjuntivitis por efecto de radiaciones 
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 Electrocución o quemaduras por malas protecciones de los cuadros 
o grupos eléctricos. 
 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislar los 
mangos, como martillos, destornilladores... 
 
 Electrocución o quemaduras graves por falta de protección en 
fusibles individuales o diferenciales, puesta a tierra, mala protección de 
cables de alimentación. 
 
 Electrocución o quemaduras por contacto de líneas desviadas en 
tensión, mala colocación de enchufes... 
 
5.2.7. INCENDIOS Y EXPLOSIONES 
 
 Durante los procesos de soldadura eléctrica, pueden darse 
contactos eléctricos o riesgos de incendio, al saltar chispas sobre una 
parte no protegida del cuerpo. 
 
 Explosiones o incendio por mal uso de las lamparillas. 
 
 Explosiones de las botellas en las soldaduras autógenas por 
retroceso de llama, mal uso del equipo o caída. 
 
 Explosiones o incendios por mal almacenaje de materiales 
inflamables, como barnices, pinturas... 
 
 
5.2.8. ATROPELLOS Y VUELCO DE MAQUINAS 
 
 Atropellos del personal en maniobras de vehículos, como puede ser 
la marcha atrás mal señalizada. 
 
 Atropellos por falta de visibilidad de los retrovisores, debido al 
polvo o mala conservación de los retrovisores. 
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 Peligro de atropello al salir los vehículos desde obra a la calzada, 
de los peatones que circulen por ella. 
 
 Vuelco de vehículos por las maniobras del personal y la falta de 
estabilidad. 
 
5.2.9. RIESGOS POR EL AMBIENTE 
 
 Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra. 
 
 Generación de polvo o excesivos gases tóxicos. 
 
5.2.10. RIESGOS DE TEMPORADA 
 
 Realización de la estructura durante la primavera y verano con 
exposiciones al sol y altas temperaturas, y en invierno con bajas 
temperaturas. 
 
 Golpes de viento en primavera y otoño que pueden ocasionar 
desprendimiento de materiales o caídas de materiales o personas. 
 
5.2.11. RIESGOS GENERALES 
 
 Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación 




5.2.12. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
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5.3. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES EN LA ORGANIZACION 
DEL TRABAJO. 
 
 Partiendo de una organización de obra donde el Plan de S. y S. sea 
conocido lo más ampliamente posible, que el Jefe de Obra dirija su 
implantación y que el Encargado de Obra realice las operaciones de su 
puesta en práctica y verificación, para esta obra las medidas preventivas 
se impondrán según las líneas siguientes. 
 
 Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de 
las máquinas y herramientas para su aplicación en todo su 
funcionamiento. 
 
 Cuidado del cumplimiento de la normativa vigente en el manejo de 
máquinas y herramientas, movimiento de materiales y cargas, y 
utilización de los medios auxiliares. 
 
 Mantenimiento de los medios auxiliares y herramientas en buen 
estado de conservación. 
 
 Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de accesos y 
pasos para los trabajadores. 
 
 Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 
 Protección de huecos en general para evitar caída de objetos. 
 
 Protecciones de fachadas evitando la caída de objetos o personas. 
 
 Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y 
coordinada con los trabajos de realización de obra así como el orden y 
limpieza en toda la obra. 
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5.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los 
planos de edificación y en consideración a las partidas de obra en cuanto 
a los tipos de riesgos indicados anteriormente y a las necesidades de los 
trabajadores. Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de 
los trabajadores en la prevención de riesgos. 
 
5.4.1. SEÑALIZACION GENERAL 
 
 Prohibición del paso a toda persona ajena a la obra. 
 
 Señales de Stop en cada puerta de acceso. 
 
 Señales de entrada y salida de vehículos. 
 
 Señales de obligatoriedad del uso del casco, cinturón de seguridad, 
gafas, mascarillas, protecciones auditivas y guantes. 
 
5.4.2. PROTECCION GENERAL 
 
 Válvulas anti-retroceso en mangueras. 
 
 Barandillas fijas según normativa, en el borde de la cubierta y en 
cualquier tipo de pasarela o rampa. 
 
 Señales de riesgo eléctrico, de escaleras, caída de objetos, caídas 
a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento y cargas suspendidas. 
 
 Señales informativas de botiquín y extintor. 
 
5.4.3. INSTALACION ELECTRICA 
 
 Conductor de protección y placa a pica de puesta a tierra. 
 
 Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para 
alumbrado y de 100 mA para fuerza. 
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5.4.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 Protección contra caídas de zanjas. 
 
 Para el acceso de personal al tajo se usarán escaleras 
independientes del acceso de vehículos. 
 




 Mallazo resistente en huecos de forjado. 
 








 Señalización de bordes de forjado y barandilla de protección 
normalizada. 
 
 Barandillas de protección según reglamento de escaleras, huecos, 
rampas y pasarelas. 
 
 Bajante de evacuación de escombros según reglamento. 
 




 Plataforma de seguridad volada sobre borde de cubierta, cables 
para andamiajes del cinturón de seguridad. 
 
 Ganchos para reparaciones, conservación y mantenimiento. 
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5.4.9 .INSTALACIONES Y ACABADOS 
 
 Andamios y redes. 
 
 Válvulas anti-retroceso en mangueras. 
 
5.4.10. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 Se usarán extintores portátiles,  visibles, protegidos y señalizados. 
 
 
5.5. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 Los medios de protección individual, simultáneos con los 
colectivos, serán de empleo obligatorio, siempre que se precise eliminar 
o reducir los riesgos profesionales. 
 
 La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación 
de emplear los medios preventivos de carácter general conforme a lo 
dispuesto en la Ordenanza. 
 
 Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección individual 
permitirán, en lo posible, la realización del trabajo sin molestias 
innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, 
no entrañando por sí mismo peligro. 
 
5.5.1 .PROTECCION DE CUERPO, ROPA DE TRABAJO 
 
 El trabajador estará obligado al uso de la ropa de trabajo que le 
será facilitada gratuitamente por la empresa cada cierto tiempo que 
vendrá marcado por el Convenio Colectivo. 
 
 La ropa cumplirá con los siguientes requisitos mínimos: 
 
1. Será de tejido ligero y flexible, que permite una fácil limpieza y 
desinfección, adecuada a las condiciones de temperatura y humedad del 
puesto de trabajo. 
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2. Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y 
facilidad de movimientos. 
 
3. Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, 
y cuando sean largas, ajustarán perfectamente por medio de 
terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas que deban ser 
enrolladas lo serán hacia dentro, de modo que queden lisas por fuera. 
 
4. Se eliminarán o reducirán en lo posible los elementos adicionales, 
como bolsillo, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, 
cordones, etc. Para  evitar la suciedad y el peligro de enganches. 
 
5. En los casos especiales, señalados por la Ordenanza, la ropa de 
trabajo será de tejido impermeable, incombustible o de abrigo. 
 
6. En los trabajos que lo necesiten se procurará al operario de delantales, 
mandiles, petos, chalecos, fajas o cinturones anchos que refuerzan la 




 Mandil de cuero en obra. 
 Monos, uno por obrero. 
 Trajes de agua. 
 Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos 
específicos de cada trabajo. 
 Cinturones antivibratorios. 
 
5.5.2. PROTECCION DE LA CABEZA 
 
 Comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello y completará en 
su caso, la protección específica de los ojos y oídos. 
 
 Los cascos de seguridad estarán compuestos del casco 
propiamente dicho, y el arnés o atalaje de adaptación a la cabeza, el cual 
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constituye la parte en contacto con la misma y es ajustable para su 
sujeción. 
 
 El atalaje será regulable para los distintos tamaños de cabeza, su 
fijación al casco deberá ser sólida, quedando una distancia de dos a 
cuatro centímetros entre el mismo y la parte interior del casco, con el fin 
de amortiguar los impactos. Las partes en contacto con la cabeza 
deberán ser reemplazables fácilmente. 
 
 Serán fabricados con material resistente a los impactos mecánicos, 
sin perjuicio de su ligereza, no rebasando en ningún caso los 0.450kg de 
peso. 
 
 Protegerán al trabajador de descargas eléctricas y las radiaciones 
caloríficas y serán incombustibles o de combustión lenta. 
 
 Deberán sustituirse cascos que hayan sufrido impactos violentos, 
aún cuando no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les 
considerará un envejecimiento del material en el plazo de unos diez 
años, transcurridos los cuales deberán ser dados de baja, aún aquellos 
que no hayan sido utilizados y se hallen almacenados. 
 
 Serán de uso personal y en aquellos casos extremos en que hayan 
de ser utilizados por otras personas se cambiarán las partes interiores 
que se hallan en contacto con la cabeza. 
 
 Se dispondrá de un mínimo de 10 cascos de reserva para 
proporcionar a aquellas personas que visiten la obra de forma ocasional. 
 
Protecciones necesarias: 
 Cascos, uno por persona, para operarios, capataces, encargados, 






Edificio Comercial - Administrativo 
 Estudio de Seguridad y Salud Alberto Goñi Lacabe 
 
5.5.3. PROTECCION DE LOS OIDOS 
 
 Cuando el nivel de ruidos sobrepase el margen de seguridad 
establecido y, en todo caso, cuando sea superior a 80 dB será obligatorio 
el uso de elementos o aparatos individuales de protección auditivas, sin 
perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorización que 
procede adoptar. 
 
 La protección de los pabellones auditivos se combinará con la del 
cráneo y cara. 
 
 Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso 
individual. 
Protecciones necesarias: 
 Protectores auditivos. 
 
5.5.4. PROTECCION DE LA CARA 
 
Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos: 
 
  Pantallas abatibles con arnés propio. 
  Pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 
  Pantallas con protección de cabeza, fijas o abatibles. 
  Pantallas sostenidas con la mano. 
 
 En los trabajos de soldadura eléctrica se usará el tipo de pantalla 
de mano llamada “cajón de soldador”, con mirillas de cristal oscuro 
protegido por otro cristal transparente, siendo retráctil al oscuro, para 
facilitar el picado de escoria, y fácilmente recambiables ambos. 
 
 En aquellos puestos de soldadura eléctrica que los precisen y en 
los de soldadura con gas inerte se usarán las pantallas de cabeza con 
atalaje graduable para su ajuste en la misma. 
 
 Las pantallas de soldadura, bien sean de mano como de otro tipo 
deberán ser fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra 
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de vidrio o en su defecto, con fibra vulcanizada, las que se usen para 
soldadura eléctrica no deberán llevar ninguna parte metálica en su 





 Pantalla de protección de soldador eléctrico en obra. 
 Pantalla de protección de soldador autógeno en obra. 
 
5.5.5. PROTECCION DE LA VISTA 
 
 La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de 
gafas, pantallas transparentes o viseras. 
 
 Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo el campo visual. 
 
 Las pantallas o viseras estarán libres de estrías, arañazos 
ondulaciones u otros defectos y serán de tamaño adecuado al riesgo. 
 
 Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán 
siempre limpios y se guardarán protegiéndolos contra el roce. Serán de 
uso individual y si fuesen usadas por varias personas, se entregarán 
previa esterilización y reemplazándose las bandas elásticas. 
 
 Las armaduras metálicas o de material de plástico serán ligeras, 
indeformables al calor, incombustibles, cómodas y de diseño anatómico 
sin perjuicio de su resistencia y eficacia. 
 
 Cuando se trabaje con polvos muy finos, deberán ser 
completamente cerradas y bien ajustadas al rostro. 
 
 Cuando no exista peligro de impacto por partículas duras podrán 
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 Pantalla contra proyecciones de partículas. 
 Gafas antipolvo e impacto. 
 
5.5.6. PROTECCION DEL APARATO RESPIRATORIO 
 
 Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las 
siguientes características: 
 Serán de tipo apropiado a los riesgos. 
 
 Ajustarán completamente el contorno facial para evitar filtraciones. 
 
 Deberán ser lo menos molestas posibles para el operario. 
 
 Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria 
frecuencia. 
 
 Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo. 
 
 Se almacenarán en compartimentos amplios y secos. 
 
 Las partes en contacto con la piel, deberán ser de goma 
especialmente tratadas o de neopreno, para evitar la irritación de la 
epidermis. 
 
 El uso de mascarillas con filtro se autorizará solo en aquellos 
lugares de trabajo en que exista escasa ventilación o déficit acusado de 
oxígeno. 
 
 Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso 
dificulte notablemente la respiración. Los filtros químicos serán 
reemplazados después de cada uso, y si no se llegaran a usar, a 
intervalos que no excedan de un año. 
 
Protecciones necesarias: 
 Filtros para mascarillas 
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 Guantes dieléctricos para su uso en baja tensión. 
 Guantes de goma fina, para operarios que trabajen con en el 
hormigonado. 
 Guantes de soldador para operarios de soldadura. 
 Guantes de cuero y anticorte, para manejo de materiales. 
 Manguitos y equipo de soldador. 
 
 Estos elementos serán de goma, caucho, cloruro de polivinilo, 
cuero curtido al cromo, amianto, plomo o malla metálica, según las 
características o riesgos del trabajo a realizar. 
 
 Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes 
fabricados de caucho, neopreno o materiales plásticos, que lleven 
marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido 
fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este 
requisito indispensable. 
 
 Como complemento, si procede, se usarán cremas protectoras. 
 




 Botas aislantes.  
 Botas de seguridad clase III. 
 Botas de agua de acuerdo con MF-27. 
 Polainas de cuero. 
 
 En casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad 
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 Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga 
eléctrica utilizarán calzado aislante sin ningún elemento metálico.  
 
 En aquellas operaciones en que las chispas sean peligrosas el 
calzado no llevará clavos de hierro o acero. 
 
 Las suelas serán antideslizantes en todo caso. 
 
 En los lugares en que exista peligro de perforación de las suelas, 
se recomienda el uso de plantillas de acero flexibles incorporadas a la 
misma suela o en el interior. 
 
 La protección de las extremidades inferiores se completará cuando 
sea necesario, con polainas o cubrepiés de cuero curtido amianto, caucho 
o tejido ignífugo. 
 
5.5.9. CINTURONES DE SEGURIDAD 
 
 En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será 
preceptivo el uso de cinturón de seguridad. 
 
 Los cinturones reunirán las siguientes características: 
 
 Serán de cinta tejida de lino, algodón, lana de primera calidad o 
fibra sintética apropiada; en su defecto, de cuero curtido al cromo o al 
tanino. 
 
 Tendrá una anchura comprendida entre los 10 y 20cm, un espesor 
igual o superior a 4mm, y su longitud será lo más reducida posible. 
 
Se revisará siempre antes de su uso, y se desechará cuando tenga 
cortes, grietas o deshilachados que comprometan su seguridad y 
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 Irán provistos de anillas, por donde pasarán las cuerdas 
salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas mediante remaches. 
 
 La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de manila con un 
diámetro de 12 mm en el primer paso y de 17 mm en el segundo. Queda 
prohibido el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con las líneas 
eléctricas cuanto por su menor elasticidad para la tensión en caso de 
caída. 
 
 Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su 
resistencia. En todo caso la longitud del cable salvavidas deberá ser lo 
menor posible. 
 
5.5.10. LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE DE CARGAS INDIVIDUALMENTE 
 
 Cuando un trabajador deba levantar un peso y trasladarlo a otro 
lugar, debe inspeccionar el terreno alrededor del objeto y el camino por 
el que lo va a transportar, asegurándose de que no hay objetos que 
puedan hacerle resbalar. 
 
 Después deberá inspeccionar el objeto para decidir como sujetarlo 
y como puede evitar las aristas agudas, las astillas y demás cosas que 
puedan lesionarle. Si el objeto se encuentra húmedo o grasiento, deberá 
secarlo para que no resbale al sujetarlo. 
 
 Al levantar el objeto deberá seguir los siguientes principios: 
 
 Debe determinar el peso para cerciorarse de que está dentro de 
sus posibilidades de carga. 
 
 Calcular que el centro de gravedad del cuerpo se ha encontrado en 
la línea vertical que pasa por el centro de gravedad de la carga. Es 
primordial conseguir un equilibrio estable con el fin de evitar un derroche 
de energías y posibles accidentes; para ello el centro de gravedad de la 
carga se encontrará situado en el interior de la superficie comprendida 
entre los pies del operario. 
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 Afirmar los pies sólidamente. Generalmente puede aplicarse un 
esfuerzo más eficaz, si un pie está ligeramente delante del otro. Los pies 
no deben estar ni muy juntos ni muy separados. En algunos casos es 
más fácil inclinar una rodilla casi hasta el suelo, mientras la otra se 
mantiene en ángulo recto. 
 
 Agacharse lo más que se pueda hasta la carga con las piernas 
dobladas aproximadamente en ángulo recto en la rodilla. Enderezarse 
estando bien agachado requiere casi el doble de esfuerzo que 
enderezarse estando de cuclillas. 
  
 
5.6. PREVENCION DEL RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS 
 
 Se prevé el cercado de la superficie a construir y la necesaria para 
los trabajos, con valla, preferiblemente, que impida la visión a través, 
incluso puertas de acero para el personal y los vehículos. 
 
 Se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de 
camiones y de limitación de velocidad en vía pública. 
 
Se colocarán señales de peligro. 
 
Se distinguirá la señalización de día y de noche, si se precisa. 
 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra. 
 
En el caso de quedar la zona peatonal ocupada por la obra, se 








Edificio Comercial - Administrativo 
 Estudio de Seguridad y Salud Alberto Goñi Lacabe 
 
5.7. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES EN LOS MEDIOS Y EN LA 
MAQUINARIA 
 
5.7.1 MEDIOS AUXILIARES 
 
Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son: 
 
 Escaleras de mano. 
 Plataforma de entrada y salida de materiales. 
 Otros medios sencillos de uso corriente. 
 
 De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará 
mediante la aplicación de la Ordenanza del Trabajo, ya que tanto los 
andamios como las escaleras de mano están totalmente normalizadas. 
Referente a la plataforma de entrada y salida de materiales, se utilizará 
un modelo normalizado y se dispondrá de las protecciones colectivas de 
barandillas, enganches para cinturón de seguridad y demás elementos de 
uso corriente. 
 
5.7.2 .MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
 











Cortadora de material cerámico. 
Hormigonera. 
Martillos picadores. 
Herramientas manuales diversas. 
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 La prevención sobre la utilización de estas máquinas y 
herramientas se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios: 
 
1.- Reglamentación oficial. 
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en las 
instrucciones técnicas correspondientes itc y con las especificaciones de 
los fabricantes. 
 
2.- Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su 
folleto de instrucciones de manejo que incluye: 
Riesgos que entraña para los trabajadores. 
Modo de uso con seguridad. 
 
3.- No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 
 
 
5.8. ANÁLISIS Y PREVENCION DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 
 
 El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra 
parte no se espera la acumulación de materiales con alta carga de fuego. 
El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas. 
 
 Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra. 
 
 Colocar en lugares, o locales, independientes aquellos productos 
muy inflamables con señalización expresa sobre su mayor riesgo. 
 
 Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de 
necesitar calentarse algún trabajador, debe hacerse de forma controlada 
y siempre en recipientes, bidones por ejemplo, en donde se mantendrán 
las ascuas. 
 
 Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en 
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5.9. CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD 
 
 El cálculo de los medios de seguridad se realizará de acuerdo con 
lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 y partiendo de las 
experiencias en obras similares. 
 
 El cálculo de las protecciones colectivas resulta de la medición de 




5.10. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en 
esta obra son las normales que trata la Medicina del Trabajo y la Higiene 
Industrial. 
 
 Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios médicos de 
empresa quienes ejercerán la dirección y el control de las enfermedades 
profesionales, tanto en la decisión de utilización de los medios 




 En las oficinas de la obra se dispondrá de una habitación destinada 
a primeros auxilios, con el material necesario. Se dispondrá de un 
botiquín conteniendo el material especificado en la ordenanza general de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 Este material se revisará periódicamente, reponiendo 
inmediatamente aquellos que se hayan consumido o caducado. 
 
 Se dispondrá en lugar fácilmente visible con una lista de 
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5.10.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
 
 Se deberá informar a la obra de los emplazamientos de los 
diferentes centros médicos (Servicios propios, mutuas patronales, 
mutualidades laborales, ambulatorios...), donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
 Es muy importante disponer en obra y en sitio bien visible de una 
lista de teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulatorios, taxis... para garantizar un rápido traslado de posibles 
accidentados al centro de asistencia. 
 
Direcciones y teléfonos de interés:  
Hospital  Virgen del camino. Tlf  848 42 94 00 
Ambulatorio de la Seguridad Social: Tlf  948 56 49 65 
Emergencias Tlf 112 
 
5.10.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 
 Todo personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido en el periodo 
de un año. 
 
 
5.11. SERVICIOS SANITARIOS 
 
 Considerando el número de operarios se preverá la realización de 
las siguientes instalaciones de higiene del personal: 
 
 Barracones metálicos para vestuarios y aseos. 
 
 Ambos dispondrán de electricidad para iluminación y calefacción, 
conectada o provisional de obra. 
 
 La evacuación de aguas negras se hará directamente a la cloaca 
situada en la calle a que da frente la obra. 
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 Se dispondrá de un recinto de altura mínima 2.30 m y una 
superficie de 2.00 m2 por trabajador. 
 
 Se dispondrá de asientos y taquillas con llave, una por cada 
trabajador, además habrá un espejo por cada 25 trabajadores. 
 
5.11.2. SERVICIOS Y ASEOS 
 
Se dispondrá un local con los siguientes servicios:  
 
Lavabos, 1 unidad cada 10 trabajadores. 
Ducha, de agua fría y caliente sanitarias, 1 unidad cada 10 
trabajadores. 
Inodoros, con una superficie mínima de 1.10x1.20 m2, 1 unidad cada 
25 trabajadores. 
Espejo y percha en la ducha. 
 
 Los retretes no tendrán comunicación directa con los vestuarios. 
Los aseos y vestuarios tendrán ventilación directa e independiente. Tanto 
las duchas como los servicios tendrán ventilación exterior e 
independencia total por medio de puertas. 
 
5.11.3. DATOS GENERALES 
 
Obreros punta: 20 
Superficie del vestuario 40 m2 
Número de taquillas: 20 
 
 
5.12. FORMACION DEL PERSONAL 
 
 Se impartirán cursos de seguridad e higiene en el trabajo, al 
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 El personal recibirá instrucciones adecuadas sobre el trabajo a 
realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así como las normas de 
comportamiento que debe de cumplir. 
 
 Deberán impartirse cursos de primeros auxilios y socorrismo a las 
personas más cualificadas, de manera que en todo momento y en todos 
los trabajos, haya algún socorrista. 
 
 Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos se instruirá a 
las personas que en ellas intervengan, sobre los riesgos con los que se 
van a encontrar y los medios para evitarlos. 
 
 En cuanto a las subcontratas, las empresas integrarán a los 
miembros de sus plantillas, en el plan general de prevención y a este 
efecto, se les hará entrega de las medidas preventivas que les afecte 
para la fase de obra subcontratada. 
 
 
5.13. SISTEMAS PARA EL CONTROL DE SEGURIDAD EN OBRA 
 
Se creará la figura de vigilante en la obra, con los siguientes cometidos: 
 
 El control del nivel de seguridad en obra. 
 
 La puesta en obra de las protecciones colectivas. 
 
 El mantenimiento en buen estado de protecciones colectivas. 
 
 Medición y control de entrega de las prendas de protección según 
la ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo, en la prevención de 
riesgos proteccionales o en su defecto, un trabajador que demuestre 
haber seguido con aprovechamiento algún curso de “seguridad e higiene 
en el trabajo” o de socorrismo; en este caso se sugiere que el auxiliar 
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 En paralelo con el vigilante de seguridad, se debe prever la 
contratación de las cuadrillas o personal de la obra necesarios para el 
mantenimiento y reparación de las protecciones, que serán controladas y 
dirigidas por el vigilante de seguridad. 
 
 Se establecerá un comité de seguridad compuesto por el vigilante 
de seguridad, dos trabajadores con categoría de oficial de segunda y un 
ayudante, además del técnico encargado en materia de seguridad, 
considerando una reunión como mínimo al mes. 
 
 El vigilante de seguridad realizará al menos, una hora diaria 
destinada sólo a la vigilancia. Para la conservación de las instalaciones 
provisionales de la obra, se destinará un oficial de segunda, con dos 
horas a la semana. 
 
 Se impartirá una hora de formación de seguridad e higiene en el 




6. APLICACIONES DE SEGURIDAD EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 
 
6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
6.1.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 
 Antes de la excavación se procederá a la limpieza de la capa 
vegetal con la pala cargadora, excavando las tierras con camiones de 
tonelaje medio. Seguidamente se procederá a la excavación. 
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6.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Desplomes de tierras o rocas de la coronación de taludes por una 
incorrecta ejecución de los mismos. 
 Atropellos y colisiones originadas por la máquina. 
 
 Vuelcos y deslizamientos. 
 
 Caídas en altura de personas, vehículos o materiales. 
 
 Generación de polvo. 
 
6.1.3. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
 
 Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas 
distintas del conductor. 
 
 Las zanjas de cimentación estarán correctamente señalizadas para 
cuidar caídas del personal a su interior. 
 
 Se cumplirá la prohibición del personal en la proximidad de las 
máquinas durante el trabajo. 
 
 Al realizar los trabajos en zanjas, la distancia mínima entre los 
trabajadores será de 1 m. 
 
 La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte 
pendiente o debajo de macizos horizontales queda prohibida. 
 
 La salida de camiones será avisada por persona distinta al 
conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública. 
 
 Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 
cargándolo más de lo admitido. 
 
6.1.4. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Casco homologado. 
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 Mono de trabajo, trajes de agua, botas de goma de seguridad. 
 
 Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la 
máquina, si ésta va dotada de cabina anti-vuelco. 
 
 Gafas y mascarilla anti-polvo, así como orejeras anti-ruido, si fuera 
necesario. 
 
6.1.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Correcta conservación de la barandilla, situada en la coronación. 
 
 Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, 
estarán herméticamente cerrados. 
 
 No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que 
impidan el paso. 
 
 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma bien 
visible y sencilla. 
 
 Formación y conservación de un retablo en borde de rampa, para 





6.2.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 
 El tipo de cimentación queda definido a base de zapatas en la nave 
y las oficinas. Anteriormente se habrá cerrado el solar, con valla 
perimetral, y se habrán realizado las instalaciones higiénicas 
provisionales, así como la limpieza de la tierra vegetal con pala 
cargadora para un buen replanteo 
 
6.2.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 Caídas a la zanja del muro o de pozos de cimentación. 
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 Caídas al mismo nivel, por el estado del terreno o la presencia de 
elementos no ordenados. 
 
 Heridas punzantes causadas por armaduras o clavos. 
 
 Caídas de objetos o carga desde la maquinaria. 
 
 Atropellos causados por la maquinaria. 
 
 Golpes, cortes o aplastamientos producidos por la maquinaria. 
 
6.2.3. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
 
 Realización del trabajo por personal cualificado. 
 
 Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona 
de trabajo, habilitando para el personal caminos de acceso a cada 
trabajo. 
 
6.2.4. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Casco homologado en todo momento. 
 
 Guantes de cuero, para el manejo del encofrado, y ferralla. 
 
 Mono de trabajo, trajes de agua y botas de agua. 
 
6.2.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de maquinaria. 
 
 Organización del tráfico y señalización. 
 
 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
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6.3.1 .RIESGOS MAS FRECUENTES 
 
 Reventones de los encofrados, debido a sobrepresión. 
 
 Desprendimientos de materiales y caídas de encofradores al vacío, 
por un mal apilado o arriostramiento. 
 
 Golpes, cortes o pinchazos con elementos punzantes. 
 
 Caídas desde la plataforma de trabajo. 
 
 Contactos eléctricos. 
 
 Sobreesfuerzos debidos a posturas de trabajo inadecuadas, así 
como trabajos en condiciones meteorológicas y ambientes adversos. 
 
6.3.2 .MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Todas las maquinas y herramientas a utilizar cumplirán sus 
respectivos reglamentos en materia de seguridad. 
 
 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por 
escaleras de mano reglamentarias. 
 
 Se ilustrarán protectores de madera sobre las esperas de ferralla 
en las losas de escaleras. 
 
 Una vez concluido un tajo, se limpiará la zona, eliminando todo el 
material sobrante, especialmente puntas y clavos. 
 
 El personal que las realice acreditará, en el momento de su 
contratación, ser carpintero encofrador con experiencia. 
 
 El encofrado se realizará siempre con ayuda de barras metálicas, 
siempre desde el lado que no pueda desprenderse la madera, es decir, 
desde el ya desencofrado. 
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 Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados, en caso 
de hacer fuego se realizará en el interior de elementos metálicos aislados 
de los encofrados. 
 




Botas de seguridad. 
 
Cinturón de seguridad. 
 





6.4.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 
 Los pilares y las vigas que sustentan el edificio serán perfiles 
comerciales de acero HEB y HEA. 
 
 La maquinaria a emplear será la grúa elevadora. 
6.4.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
  Cortes en las manos. 
 
  Caídas de objetos a distinto nivel. 
 
 Golpes en las manos, pies y cabeza. 
 
 Electrocuciones por contactos indirectos. 
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6.4.3. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
 
Las herramientas se llevarán en el cinturón portaherramientas, 
para evitar las caídas a otro nivel. 
 
 Todos los huecos de planta estarán protegidos por barandillas y 
rodapiés, o con tableros, o mallazo. 
 
 Para acceder al interior de la obra, se usará siempre el acceso 
protegido. 
 
 El hormigonado del forjado se hará siempre desde tablones 
organizando plataformas de trabajo. 
  
 Para evitar caídas al vacío, los huecos en el forjado se cubrirán con 
mallazo y tablones de madera, de forma provisional, hasta la instalación 
de barandillas o petos. 
 
6.4.4. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Uso obligatorio del casco homologado. 
 
 Guantes de cuero. 
 
 Calzado con suela reforzada. 
  
 Botas de goma de caña alta durante el hormigonado. 
 
 Protecciones auditivas y oculares en caso necesario. 
 
 Cinturón de seguridad. 
 
6.4.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 La salida del recinto de obra hacia la zona de vestuarios estará 
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 Todos los huecos estarán protegidos con barandillas de 1.90 m de 
altura, 0.15 m de rodapié, barra intermedia y estarán calculadas para 
soportar 150 Kg./ml. 
 
 Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas o quitamiedos 




6.5.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 
 El cerramiento empleado en fachada es de 15 cm de espesor. El 
material se acopiará en los andamios, de forma ordenada y sin 
sobrepasar las cargas de seguridad. 
 
 Los trabajos a realizar en el cerramiento de retranqueos de 
fachada, suponen un riesgo grave de caída de personal que interviene en 
los mismos, así como material que se usa, a consecuencia del medio 
auxiliar usado (el andamio de borriquetas), perfectamente anclado y 
formado por una plataforma de trabajo adecuada. 
 
6.5.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Caídas de materiales usados en los trabajos, así como de 
herramientas. 
 
 Caídas del personal que interviene en los trabajos, al no usar 
correctamente medios auxiliares adecuados, como son los andamios o 
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6.5.3. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
 
 Uso obligatorio de elementos de protección personal.  
 
 Nunca se efectuarán los trabajos para operarios solos. 
 
 Colocación de medios de protección colectivos adecuados. 
 
 Colocación de marquesinas o viseras de protección resistentes. 
 
 Señalización de la zona de trabajo. 
 
 Todas las zonas de trabajo se mantendrán limpias y libres de 
escombros, cascotes, que se eliminarán a diario siempre que sea 
necesario. 
 
 Se paralizarán los trabajos en fachada y cubierta con vientos 
superiores a 60 km./h, lluvia, nieve o heladas. El transporte de los sacos 
de aglomerantes o áridos, se realizará preferentemente con carretilla de 
mano, para evitar sobre esfuerzos. 
 
6.5.4. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Casco homologado para todo el personal de la obra. 
 
 Guantes de goma o de cuero, según el trabajo a realizar. 
 
 Cinturón de seguridad, debiéndose utilizar siempre que las 
medidas de protección colectiva no supriman el riesgo. 
 
6.5.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Instalaciones de protección para cubrir los huecos verticales de los 
cerramientos exteriores, antes de que se realicen estos, empleando 
barandillas metálicas, desmontables para su fácil colocación y adaptación 
a diferentes tipos de huecos, no usando nunca, como barandillas, 
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 Instalación de marquesinas para la protección de caídas de 
objetos, compuestos de madera en voladizos de 2.50 m, a nivel del 
forjado, primero sobre soportes horizontales anclados a los forjados con 
mordazas en su parte superior y jabalcones en la inferior, con una 
separación máxima entre ellos de 2.00 m. 
 
 Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen 
trabajos de cerramiento, se delimitará la zona señalizándola evitando en 
lo posible el paso del personal. 
 
 En los cerramientos retranqueados y durante su ejecución se 
instalarán barandillas resistentes con rodapié a la altura de la plataforma 





6.6.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 
 Los trabajos de albañilería son muy variados, se consideran los 
más habituales y que pueden suponer mayor riesgo en su realización, así 
como el uso de los medios auxiliares más empleados y que representan 
riesgo por sí mismo. 
 
6.6.2. ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 
 Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como: Enfoscados, 
guarnecidos y tabiquería de elementos interiores. 
 
 Estos andamios tendrán una altura máxima de 1.50 m, la 
plataforma de trabajo tendrá al menos tres tablones, perfectamente 
unidos entre sí, habiendo sido seleccionados previamente, comprobando 
que no tienen daños. Al iniciar los diferentes trabajos se tendrá libre de 
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6.6.3. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 Orden y limpieza en cada uno de los tajos estando las superficies 
de tránsito libres de obstáculos, los cuales pueden provocar golpes o 
caídas, obteniéndose así un mayor rendimiento y seguridad. 
            Evacuación de escombros mediante conducción tubular, 
convenientemente anclada a los forjados con protección frente a las 
caídas al vacío por los bordes de descarga. 
 
 Adecuada iluminación de las zonas de trabajo y tránsito, así como 
señalización de accesos y zonas acotadas. 
 
6.6.4. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Casco de seguridad homologado para todo el personal. 
 
 Guantes de goma fina o caucho natural. 
 
 Uso de dedales reforzados con cota malla para trabajos de 
apertura de rozas manualmente. 
 
 Manoplas de cuero. 
 
 Gafas de seguridad. 
 
 Gafas protectoras mascarillas antipolvo. 
 
 
6.6.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Instalación de barandillas provisionales resistentes, con rodapié 
para abrir huecos de forjado y apertura  de cerramientos que no estén 
terminados. 
 
 Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 
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 Toda la maquinaria eléctrica llevará sus correspondientes medios 




6.7.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 
Será una cubierta deck de forjado mixto realizado con chapa colaborante 
tipo PL-76/386 de aceralia, con lámina de espuma de poliuretano de 40 
kg/m3 con un espesor total de 14 mm. 
 
Una vez realizado el trabajo del forjado, se efectuará el peto perimetral. 
 
6.7.2. RIESGOS MAS FRECUENTES 
 
 Caídas del personal que interviene en los trabajos por el borde del 
forjado o por huecos en el forjado, al no usar los medios de protección 
adecuados. 
Caídas al mismo nivel por desorden y suciedad en la zona de 
trabajo. 
 
6.7.3. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
 
 Para los trabajos en el borde del forjado, se habrá ilustrado el 
andamio tubular, de manera que sobrepase el forjado y sirva de 
barandilla de seguridad. 
 
 Se colocarán barandillas de protección en todo el perímetro, 
mientras no se haya ejecutado el antepecho. 
 
 Los acopios de material se harán teniendo en cuenta su inmediata 
utilización, tomando en cuenta la precaución de colocarlos sobre 
elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga 
sobre los forjados situándolo lo más cerca posible de las vigas. 
 
 Colocar barreras de protección resistentes, a nivel de la última 
planta para evitar caídas de material. 
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 Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se 
presenten vientos fuertes que comprometan la estabilidad de los 
operarios y puedan desplazar los materiales. 
6.7.4. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Cinturones de seguridad homologados del tipo de sujeción. 
 
 Calzado homologado provisto de suela antideslizante. 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 
 Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustado. 
 
 
6.7.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Barandilla rígida con rodapié, según normativa al respecto. 
 
 Donde haya peligro de caída de objetos a niveles inferiores se 
colocarán viseras o marquesinas de protección a nivel del último forjado, 
con una longitud de voladizo de 2.50 m. 
 
 Todos los huecos de los forjados irán tapados con redes, mallazo o 





6.8.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 
 Consideramos como acabados carpintería exterior e interior, 
cristalería, pintura y barnices. 
 
 Los acabados interiores irán guarnecidos y enlucidos en yeso, a los 
que se aplicará una pintura superficial, a excepción de los locales 
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 Caídas del personal a distinto nivel, en la instalación de carpintería 
exterior. 
 
 Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación. 
 
 Golpes con objetos. 
 
 Heridas en extremidades superiores e inferiores. 
 
 Riesgo de contacto directo con la conexión de las máquinas 
herramientas. 
 
 En los acuchillados de pavimentos de madera, los ambiente 




 Caídas de materiales y personal a distinto nivel. 
 
 Cortes en las extremidades inferiores y superiores. 
 
 Golpes contra vidrios ya colocados. 
 
 Intoxicación por emanación de gases 
 
 Explosiones e incendios. 
 
 Salpicaduras a la piel, en su aplicación, sobre todo en techos. 
 
 Caídas al mismo nivel, por uso indebido de los medios auxiliares o 
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 Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los 
medios auxiliares empleados en su colocación, andamios, cinturones de 




 La manipulación de las baldosas de vidrio y de las placas de u-
glass se efectuará utilizando guantes o manoplas que protejan hasta las 
muñecas. 
 
 Los vidrios de grandes dimensiones se manejarán con ventosas. 
 
 En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación de 
los vidrios, se mantendrán en posición vertical estando el lugar de 
almacenamiento señalizado y libre de otros materiales. 
 
 La colocación se realizará desde dentro del edificio. 
 
 Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible. 
 
Pinturas y barnices: 
 
 Ventilación adecuada en los lugares de trabajo. 
 
 Los recipientes que contengan disolventes y materiales inflamables 
estarán cerrados y alejados de la zona de calor y del fuego. 
 
6.8.4. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Mono de trabajo. 
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6.8.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación 
estarán en perfectas condiciones, teniendo barandillas resistentes y 
rodapié según normativa vigente. 
 
 Se colocarán extractores centrífugos donde la ventilación sea 
insuficiente y se produzcan vapores o gases nocivos, si no fuera posible 





7. INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
7.1 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
7.1.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS (PREVIOS A LA REALIZACION 
DE LA OBRA) 
 
 Desvío de todas las posibles conducciones que pudieran pasar por 
el solar, bien sean eléctricas, telefónicas... 
 
 Realizar un vallado del solar según planos con las siguientes 
características: 
 
 Tendrán 2.00 m de altura. 
 
 Estará situado al borde del solar, cercando todo su perímetro. 
 
 Tendrán una puerta de acceso de vehículos y otra para personas.  
 
 Se dispondrán de las siguientes señalizaciones: Prohibido aparcar 
en zona de entrada de vehículos; Prohibido el paso de peatones por la 
entrada de vehículos; obligatoriedad del uso del casco de seguridad, 
tanto en la entrada del personal como de vehículos; Prohibido la entrada 
de toda persona ajena a la obra. 
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 Se realizará una caseta para acometida eléctrica general en la que 




7.1.2. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
 
 Cualquiera parte de la instalación se considerará bajo tensión 
mientras no se demuestre lo contrario. 
 
 En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de 
vallas, acceso a zonas de trabajo. 
 
 Los aparatos portátiles que sea necesario usar estarán 
convenientemente aislados. 
 
 Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con 
terminales de presión, disponiendo de mando de marcha y parada. 
 
 Estas derivaciones al ser portátiles, no estarán sometidas a 
tracción mecánica, que origines rotura. 
 
 Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán 
a una distancia mínima de 2.50 m del suelo. 
 
 Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la 
entrada a personas no autorizadas. Igualmente se dará instrucción sobre 




7.1.3. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Casco homologado de seguridad dieléctrica en su caso y 
comprobador de tensión. 
 
 Herramientas manuales de aislamiento. 
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 Botas y guantes aislantes, chaquetas ignífugas de maniobras 
eléctricas, tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
 
7.1.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de 
tierra, enchufes, cuadro de distribución... 
 







8.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
8.1.1. MÁQUINAS EXCAVADORAS 
 
 Lo componen las máquinas como: dragalinas, niveladoras, 
escrapes, traíllas...  
 Estas normas se dan como generales, luego se detallará para cada 
máquina sus riesgos y su prevención. 
 
8.1.1.1. NORMAS TÉCNICAS DE  SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION 
 
 Caídas del conductor: 
 
 Toda máquina con potencia de accionamiento de más de 30KW 
debe tener cabina fija, cerrada y ventilada. 
 
 Será posible instalar una calefacción, el conductor no estará 
expuesto a gases o vapores producidos por la calefacción. 
 
 Con potencia propulsora de más de 15KW, el lugar del conductor 
debe estar protegido con una cabina de seguridad 
 
 Si hay peligro de caída de objetos, debe haber un techo protector. 
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 El conductor tendrá suficiente libertad de movimientos y no 
existirá peligro por bordes o esquinas... 
 
 Esquema de engrases y lubricantes bien señalizado en intervalos 
de tiempo entre dos engrases y lubricantes necesarios. 
 
 Señalización en color. 
 
 Indicador de aceite accesible y de fácil lectura, se podrá repostar 
combustible sin peligro. 
 
8.1.1.2 .INSTRUCCIONES DE SERVICIO 
 
 Claras de fácil entendimiento por esquemas y fotos. 
 
8.1.1.3. FIJACIÓN DE PLACAS 
 
 En la placa de fabricación se leerá: fabricante, año de 
construcción, número de fabricación y tipo. Todo en lugar visible, habrá 
dos carteles para indicar el riesgo de permanecer en el área de peligro. 
 
 En máquinas de dirección de pandeo, será necesaria la indicación 








 El lugar del conductor tendrá suficiente visibilidad sobre el área de 
trabajo. 
 
 Habrá grandes superficies acristaladas. 
 
 La visibilidad se mejorará con espejos panorámicos, incluso con 
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 Amortiguación hidráulica o mecánica. 
 
 Posibilidad de ajuste del respaldo según forma de cuerpo. 
 
 Posibilidad de graduación de la amortiguación según forma del 
cuerpo. 
 
 Posibilidad de graduación de la amortiguación según el peso del 
conductor. 
 
 Disposición de un respaldo suficientemente alto. 
 
 Deslizamiento horizontal y vertical de todo el asiento. 
 
 Estas normas de amortiguación no son exigibles para las grúas 
niveladoras. 
 
 En las máquinas con cabinas de seguridad los asientos deben 
llevar cinturones de seguridad. 
 
8.1.1.7. INSTALACIONES DE MANIOBRA 
 
 Los mandos que estén cerca de la entrada deben ser combinados o 
por lo menos bloqueados. 
 
 Resumir en mandos individuales, distintas funciones de servicio, se 
moverán según el grado natural de la dirección de trabajo y estarán 
señalizados con símbolos. 
 
 Los instrumentos de control estarán bien distribuidos y tendrán 
fácil lectura. 
 
8.1.1.8. ESCALERAS DE ACCESO 
 
 Estarán seguras y equipadas con los asideros correspondientes. 
 La mayor altura de paso entre escalones será 650mm. 
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8.1.1.9 .PUERTAS DE PELIGRO 
 
 En posición abierta la puerta debe bloquearse. 
 
 Soltar la puerta debe hacerse desde el asidero. 
 
 Los capós de los motores se podrán quitar y serán ligeros y 
manejables con forma de puerta. 
 
8.1.1.10. PUNTOS DE PELIGRO 
 
 Todos los puntos de peligro debido a piezas que están al alcance 
del operario, tendrán cubierta de protección. 
 
8.1.1.11. BLOQUEO CONTRA MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS 
 
 Tendrán cerraduras en puertas y bloqueo de contacto en la puesta 
en marcha. 
 
 Los frenos tendrán su correspondiente instalación de frenos de 
funcionamiento y de contención. 
 
 Las máquinas excavadoras sobre ruedas y con un peso total mayor 
de 4000Kg estarán equipadas con un calce. 
 
 El mecanismo de retención se bloquea con un dispositivo contra 
rotación de retención mecánica adicional. 
 
 La dirección de pandeo se bloquea con un dispositivo de pandeo 
involuntario. 
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8.1.1.12. INSTALACIÓN DE SEÑALES OPTICAS Y ACUSTICAS 
 
 Las máquinas de alumbrado vial, cuya potencia de accionamiento 
pase de 30KW y cuya velocidad de marcha sobrepase los 25Km/h, 
dispondrán de indicadores de cambio de dirección. 
 
 Se exige una bocina cuyo volumen será de 10dBA, superior al nivel 
máximo de la máquina. 
 
8.1.1.13. POSIBILIDAD DE MANTENIMIENTO 
 
 Acceso libre y sin peligro a todas las partes en mantenimiento y 
puntos de engrase. 
 
8.1.2. PALAS CARGADORAS 
 
8.1.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
 
 Caída de material desde la cuchara. 
 
 Vuelco de la máquina. 
 
8.1.2.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos. 
 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 
 Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de 
arena sobre el elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 
 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y 
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 Se considerarán las características del terreno donde actúa la 
máquina, para evitar accidentes, por giros incontrolados al bloquearse el 
neumático. 
 
8.1.2.3. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 
 Botas antideslizantes. 
 
 Ropa de trabajo adecuado. 
 
 Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
 
 Asiento anatómico. 
 
8.1.2.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo 
de la máquina. 
 
 Señalización acústica y visual de toda maniobra. 
 
 Vallado o acotado del arrea de trabajo de toda maquinaria, así 




8.1.3.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Vuelco por movimiento del terreno. 
 
 Golpes a personas o cosas en el movimiento o giro. 
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8.1.3.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
 No se realizarán operaciones o reparaciones de mantenimiento con 
la máquina funcionando. 
 
 La cabina estará provista de extintor de incendios. 
 
 La intención de moverse se indicará con el claxon. 
 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor u la 
puesta de la marcha contraria al sentido de la marcha. 
 
 El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la 
máquina, para evitar atropellos o vuelcos. 
 
 Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
 
 Durante la excavación del terreno, en la zona de entrada al solar, 
la máquina estará calzada al terreno mediante zapatas hidráulicas. 
 
8.1.3.3 PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 
 Protectores auditivos, sí el nivel sonoro sobrepasa el límite máximo 
permitido. 
 
 Ropa de trabajo adecuada y botas antideslizantes. 
 
 Limpiar el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies 
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8.1.3.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
 
 Al descender por la rampa el brazo de la cuchara estará situado en 
la parte trasera de la máquina. 
 
8.1.4. CAMIÓN BASCULANTE 
 
8.1.4.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Choques con elementos fijos de la obra. 
 
 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y 
operaciones de mantenimiento. 
 
 Vuelco al circular por  rampas. 
 
8.1.4.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la 
descarga y antes de emprender la marcha. 
 
 Al realizar las entradas y salidas del solar, lo hará con precaución, 
auxiliado por las señas de un ayudante de obra. 
 
 Respetará todas las normas del código de seguridad. 
 
 Si tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará 
frenado y calzado con topes. 
 
 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
 
 La velocidad de circulación, estará en consonancia con la carga 
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8.1.4.3. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 El conductor usará casco homologado siempre que baje del 
camión. 
 
 Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las 
máquinas y alejado del camión. 
 
 Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las 
máquinas y alejado del camión. 
 
 Antes de comenzar la descarga tendrá colocado el freno de mano. 
 
8.1.3.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 No permanecerá nadie en las proximidades del camión. 
 
 Si descarga el material en las proximidades de la zanja o pozo de 




8.3. MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
 
8.3.1. CORTADORAS DE MATERIAL 
 
8.3.1.1. RIESGOS MAS FRECUENTES 
 
 Rotura de disco. 
 
 Descargas eléctricas. 
 
 Proyecciones de partículas y polvo. 
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8.3.1.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
 Instalación de carcasa de protección de disco y elementos móviles. 
 
 Puesta a tierra de la sierra. 
 
 Comprobación de los dientes del disco y estructura. 
 
 La pieza a cortar no se presionará contra el disco. 
 
 La zona de trabajo debe estar limpia. 
 
 Se evitará la presencia de clavos en la madera a cortar. 
 
8.3.1.3. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Casco homologado de seguridad. 
 
 Gafas de protección y mascarilla de filtro. 
 
 Guantes de cuero. 
 
 Calzado con plantillas anticlavos. 
 
8.3.1.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Adecuación del diámetro del disco a las revoluciones del motor. 
 
 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso. 
 
 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 









Edificio Comercial - Administrativo 




8.3.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Caídas de altura. 
 
 Descargas eléctricas. 
 
 Salpicadura de lechada en piel u ojos. 
 
8.3.2.2. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
 
 La operación de vibrado se realizará sobre zona estable. 
 
 La aguja tendrá doble aislamiento. 
 
 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará 
protegida, si discurre en zonas de paso. 
 
8.3.2.3. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Casco homologado. 
 
 Botas de goma. 
 
 Guantes dieléctricos. 
 
 Gafas para protección contra salpicaduras. 
 
8.3.2.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 
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8.3.3. SIERRA CIRCULAR 
 
8.3.3.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
 
 Descargas eléctricas. 
 
 Rotura de disco. 
 




8.3.3.2. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
 
 El disco estará dotado de carcasa de protección y resguardo que 
impida los atrapamientos de los órganos móviles. 
 
 Se controlará el estado de los dientes de disco y su estructura. 
 
 La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas para evitar 
incendios se colocarán carteles de prohibido fumar allí donde exista 
riesgo de incendio. 
 
 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 
8.3.3.3. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Casco homologado de seguridad. 
 
 Guantes de cuero. 
 
 Gafas de protección contra proyección de partículas. 
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8.3.3.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de 
circulación, llevará todas las protecciones que exige la norma. 
 




8.3.4.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Descargas eléctricas. 
 Atrapamientos por órganos móviles. 
 Vuelcos y atropellos al cambiarla de posición. 
 
8.3.4.2. NORMAS BÁSICAS DE PROTECCION 
 
 La máquina estará situada en zona llana y resistente. 
 
 Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con 
carcasa. 
 
 Bajo ningún concepto se introducirá el brazo al tambor cuando 
funcione la máquina. 
 
8.3.4.3. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Casco homologado de seguridad. 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Guantes de goma. 
 
 Botas de goma y mascarilla antipolvo. 
 
8.3.4.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Zona de trabajo claramente delimitada. 
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 Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
 





8.3.5.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Quemaduras y cortes. 
 
 Proyección de partículas a cara y ojos. 
 
 Contactos eléctricos. 
 
 Inhalación de gases tóxicos. 
 
 Incendios y explosiones. 
 
 Radiaciones luminosas. 
 
8.3.5.2. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
 
 Equipo disponible con toma de tierra conectada a la general. 
 
 En soldadura oxiacetilénica  se cuidará el almacenaje de las 
botellas en posición vertical y se dispondrán válvulas antirretorno. 
 
 El aislamiento de la porta-electrodo se mantiene en perfecto 
estado. 
 
8.3.5.3. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Guantes aislados eléctricos. 
 
 Ropa de trabajo. 
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8.4. HERRAMIENTAS MANUALES 
 
 En este grupo incluimos taladros, percutor, martillo rotativo, 
pistola clavadora, lijadora, rozadora, disco, radial... 
 
8.4.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Cortes en extremidades. 
 
 Explosiones e incendios. 
 
 Generación de polvo. 
 
 Ambiente ruidoso. 
 
 Caídas en altura. 
 
 Proyección de partículas. 
 
 Descargas eléctricas 
 
8.4.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
 Todas las herramientas tendrán doble aislamiento. 
 
 El personal que use estas herramientas ha de conocer las 
instrucciones de uso. 
 
 Las herramientas serán revisadas periódicamente. 
 
 La desconexión de las herramientas no se hará por tirón brusco. 
 
 
8.4.3. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Casco homologado de seguridad. 
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 Cinturón de seguridad. 
 
 Protecciones auditivas y oculares en el uso de máquinas ruidosas o 
que desprendan partículas. 
 
8.4.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
 Estarán claramente diferenciadas las tomas de fuerza, en función 
de su voltaje, según código de colores normalizado. 
 
 Las mangueras de alimentación a herramientas, estarán en buen 
uso, revisándolas periódicamente. 
 
 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
 
9. MEDIOS AUXILIARES 
 
9.1. ANDAMIOS DE SERVICIO 
 
Andamios tubulares apoyados: 
 
 Formados por pórticos base tubulares metálicos, arriostrados con 
cruceta sobre bases regulares y planchas de trabajo, metálicas o de 
madera, ancladas a la fachada o a los forjados, con barandilla, escaleras 





Andamios de caballetes: 
 
 Constituidos por un tablero horizontal de tres tableros colocados 
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9.1.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Andamios tubulares apoyados: 
 
 Caídas debidas a roturas de la plataforma, falta de barandilla o 
dificultad de acceso o tránsito. 
 
 Caída de materiales. 
 
 Caídas originadas 
 
Andamios de caballetes: 
 
 Vuelcos por falta de estabilidad o anclaje. 
 
 Caídas por no usar tres tableros. 
 




 No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
 
 No se acumularán demasiada carga ni personas en el mismo 
punto. 
 
 Los andamios estarán libres de obstáculos y no se realizarán 
movimientos violentos sobre ellos. 
 
Andamios tubulares apoyados: 
 
 El acopio de las piezas de los andamios de nueva adquisición se 
realizará  en un camión provisto de grúa. 
 
 Se almacenarán en una zona protegida de la intemperie. 
 
 La estructura del andamio se irá arriostrando en los puntos 
previstos y se comprobarán dichos arriostramientos. 
 
 La elevación de las grapas se realizará mediante polea. 
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 Se colocarán barandillas de 90cm de altura, con barra 
interrumpida y rodapié de 20cm. 
 
 La anchura mínima de toda plataforma o pasarela será de 60 cm y 
deberá estar perfectamente anclada. 
 
Andamios de caballetes: 
 
 En las longitudes de más de 3.00 m se emplearán tres caballetes. 
 
 Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una 
altura mayor de 2.00 m. 
 
 Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que 
no sean los propios caballetes. 
 
9.1.3. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Casco y cinturón de seguridad homologado. 
 
 Calzado de suela antideslizante. 
 
 
9.1.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Se delimitará la zona de trabajo en los andamios apoyados, 
evitando el paso de personal por zonas no protegidas; si esto no fuese 
necesario, se rodeará todo el andamio con red de malla estrecha, que 
impida la caída de objetos. 
 
 Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las 
zonas de trabajo, donde haya tránsito de personas. 
 
 Se señalizarán las zonas de influencia, mientras duran las 
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Escaleras de mano: 
 
 De dos tipos metálicas y de madera. 
 
 Las escaleras serán de estructura desmontable tubular, con 
pasamanos de superficie lisa, las huellas tendrán una dimensión entre 20 
y 30 cm, y las tabicas entre 16 y 19 cm, con una altura mínima de 60 
cm. Las barandillas normalizadas deberán nivelarse y fijarse al suelo. Los 
andamios llevarán escaleras integradas dentro de los propios módulos. 
 
 Para trabajos a gran altura, se usarán escaleras metálicas 
telescópicas en las que los travesaños están soldados a los largueros, 
irán provistas de zapatas antideslizantes y se andará firmemente tanto 
en su extremo superior como inferior. 
 
9.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Caídas del personal. 
 
 Caídas a nivel inferior, debido a la mala colocación de las mismas, 
rotura de algún peldaño, deslizamiento de la base por excesiva 
inclinación o por estar el suelo mojado. 
 
 Golpes con la escalera al manejarla de modo incorrecto. 
 
9.2.2. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
 Se colocarán lejos de elementos que puedan derribarlas. 
 
 Estarán fuera de zona de paseo. 
 
 Los largueros serán de una sola pieza, con peldaños ensamblados 
o soldados. 
 
 El apoyo interior se realizará sobre superficies planas, llevando en 
el pie elementos que impidan el desplazamiento. 
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 Tanto el ascenso como el descenso se harán de frente y no se 
podrá llevar más de 25 Kg de carga. 
 
9.2.3. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Mono de trabajo. 
 
 Casco de seguridad homologado. 
 
 Zapatos antideslizantes en la suela. 
 
 
9.3. VISERAS DE PROTECCIÓN 
 
9.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
 Utilizando para el acceso del personal, formado por unas 
estructuras metálicas como elemento sustentativo de los tablones con 
ancho suficiente para el tránsito del personal, prolongándose hacia el 
exterior del cerramiento, aproximadamente 2.50 m. 
 
9.3.2 .RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 Desplome de la visera como consecuencia de que los puntales 
metálicos no estén bien aplomados. 
 
 Desplome de la estructura metálica que la forma, debido a que las 
uniones que se usan en los soportes no son rígidas. 
 
9.3.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
 Los apoyos de viseras, en el vuelo y forjado, se harán sobre 
durmientes de madera. 
 Los puntales metálicos estarán siempre verticales y aplomados. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1. LEGISLACION VIGENTE APLICABLE A LA OBRA 
 
 Para la aplicación y elaboración del Plan de Seguridad y su puesta 
en obra, se cumplirán las siguientes condiciones. 
 
1.1. NORMAS GENERALES 
 
-Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo de 9 de marzo 
de 1971, Título II. 
 
-Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre. 
 
-Disposiciones en materia de señalización, R.D. 485/1997, de 14 de abril. 
 
-En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los 
capítulos de la obra indicados en la Memoria de este Estudio de 
Seguridad. 
 
-Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica de 28 de agosto de 1970. 
 
Por ser específica para el tipo de industria de esta construcción, es 
aplicable en toda su extensión. 
 
-Estatuto de los trabajadores, R.D. 1/1995, de 24 de marzo. 
 
-En el artº 4 Derechos Laborales; Apartado b, A la promoción y 
formación profesional en el trabajo y Apartado d, Derechos a su 
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-El artº 19 está dedicado a la Seguridad e Higiene como mandatos sobre 
el trabajador, el empresario y los órganos internos de la empresa. 
 
-Artº 20 Dirección y control de actividad laboral, Apartado 1, El 
trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la 
dirección del empresario o persona en quien ésta delegue. 
 
-Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos. 
Real Decreto 28 de julio 1983 (R.D. 2001/1983). 
 
-Homologación de medios de protección personal de los trabajadores, 
(B.O.E. 29-5-1974). 
 
-Reglamento de Seguridad en la Máquinas Real Decreto 1495/1986, de 
26 de mayo (B.O.E. 21-7-1986). 
 
-Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, Ley 20/1986, de 14 de 
mayo (B.O.E. 20-5-1986). 
 
-Norma sobre Señalización de Seguridad en los Centros Locales de 
Trabajo, 1403/1986 de 9 de mayo. (B.O.E 8-7-886). 
 
1.2. NORMAS RELATIVAS A LA ORGANIZACION DE LOS 
TRABAJADORES  
 
-Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decreto de 11-3-1971, 
(B.O.E 16-3-1971). 
 
1.3. NORMAS RELATIVAS A LA ORDENACIÓN DE PROFESIONALES 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
-Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa, Real Decreto 
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-Mientras no sean integrados en la Seguridad Social de acuerdo con la 
Ley de Prevención de riesgos laborales de 31/1995. 
 
-Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997, de 17 de 
enero. 
 
Cada empresa según su capacidad deberá adoptar la modalidad que le 
corresponda y dispondrá de Servicios de prevención y/o de trabajadores 
designados para la prevención. 
 
Estos servicios de prevención planificarán y controlarán la aplicación del 
plan de seguridad y salud. 
 
1.4. NORMAS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
-Ordenanzas en cuanto se refiere a Seguridad y Salud del Trabajo y que 
no contradigan lo relativo al R.D. 1627/93. 
 
1.5. REGLAMENTOS TECNICOS DE ELEMENTOS AUXILIARES 
 
-Reglamento electrotécnico de baja tensión, R.D. 842/2002, de 2 de 
agosto. 
 
-Reglamento de líneas aéreas de alta tensión, B.O.E. 27 diciembre de 
1968. 
 
-Pararrayos radiactivo, R.D. 1428/1986, de 13 de junio. 
 
-Reglamento de aparatos elevadores para obras, ORDEN de 7 de marzo 
1981. 
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1.6. NORMAS DERIVADAS AL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL 
 
Las que tengan establecidas en el Convenio Colectivo Provincial de 
Navarra. 
 
Normas que resulten obligatorias por el Convenio Colectivo Provincial 
establecidas en el Documento Oficial del Convenio cuyas copias estarán 
tanto en poder de trabajadores y empresarios como del Servicio 
Provincial de Seguridad e Higiene, hayan sido o no, transferidas a la 
Comunidad Autónoma. 
 
1.7. NORMAS TECNICAS REGLAMENTARIAS 
 
NT-1. Cascos de seguridad no metálicos BOE 30/12/74. 
 
NT-2. Protecciones auditivas BOE 1/9/75. 
 
NT-3. Pantallas para soldaduras BOE 2/9/75. 
 
NT-5. Calzados de seguridad contra riesgos metálicos BOE 12/2/80. 
 
NT-6. Manguetas aislantes de maniobra BOE 5/9/75. 
 
NT-7. Equipo de protección personal de vías respiratorias, normas 
comunes y adaptadores faciales BOE 6/9/75. 
 
NT-8. Filtros mecánicos BOE 8/9/75. 
 
NT-9. Mascarillas antifiltrantes BOE 9/9/75. 
 
NT-10. Filtros químicos y mixtos contra amoniaco BOE 10/9/75. 
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NT-13. Cinturón de seguridad, definición y clasificación BOE 2/9/77. 
 
NT-14. Filtros químicos y mixtos contra cloro, BOE 21/4/78. 
 
NT-15. Filtros químicos y mixtos contra anhídrico sulfuroso BOE 21/6/78. 
 
NT-16. Gafas de montura tipo universal para protección de impactos BOE 
17/8/78. 
 
NT-17. Oculares de protección contra impactos BOE 9/9/78. 
 
NT-18. Oculares filtrantes para pantallas de soldadura BOE 7/11/79. 
 
NT-19. Cubre filtro anticristales para pantallas de soldadura BOE 
21/6/79. 
 
NT-20. Equipos semiautomáticos de aire fresco con respiración BOE 
5/1/81. 
 
NT-21. Cinturones de suspensión BOE 17/3/81. 
 
NT-22. Cinturones de caída BOE17/3/81. 
 
NT-23. Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfúrico BOE 3/4/81. 
 
NT-24. Equipos semiautomáticos de aire fresco con manguera a presión 
BOE 3/8/81. 
 
NT-25. Pantalla de protección frente a riesgos de perforación BOE 
10/10/81. 
 
NT-26. Aislamiento de las herramientas manuales BOE 10/10/81. 
 
NT-27. Botas impermeables al agua y a la humedad BOE 22/12/81. 
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NT-28. Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación 
y descenso. Dispositivo anticaídas BOE 14/12/82. 
 
NT-25. Pértigas de salvamento para interiores de hasta 60m BOE 
1/10/82 y 27/10/87. 
 
1.8. NORMAS REFERENTES AL BUEN CONSTRUIR 
 
-Limpieza de escombros con regularidad, especialmente en las zonas de 
trabajo. 
 
-Los trabajos se realizarán siempre en un ambiente seguro. 
 
-Se utilizarán prendas adecuadas; casco, guantes, botas... aún cuando 
resulten incómodas. 
 
-Se realizarán todos los trabajos con orden y sin prisas para evitar 
accidentes debidos a una mala organización o al hacer las tareas 
precipitadamente. 
 
-No cargar más de lo admisible en camiones, grúas y maquinillos, para 
evitar accidentes y averías en las máquinas. 
 
-El transporte del material dentro de la obra se hará con material 
perfectamente amarrado, evitando así su caída, especialmente a distinto 
nivel. 
 
- Los trabajos se realizarán con buena iluminación. 
 
-Se desechará cualquier elemento auxiliar que se sospeche o se vea 
claramente que está deteriorado y no es apto para su uso. 
 
-Todas las herramientas se utilizarán según sus precisas instrucciones de 
uso, en especial las de accionamiento eléctrico, y en ningún caso se 
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dejarán abandonadas y conectadas a la red eléctrica cuando se han 
dejado de usar. 
 
-Utilización de las máquinas herramientas, montacargas, grúas, 
retroexcavadora, escalera, borriquetas... únicamente para su cometido 
específico y sólo para aquellas personas autorizadas para su empleo. 
-Las conexiones eléctricas se harán siempre con las clavijas. 
 
-Los recubrimientos de las mangueras eléctricas estarán en perfecto 




2. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
2.1. CARACTERISTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACION DE 
MAQUINAS 
 
 Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las 
máquinas, R.D. 1495/86, de 26 de mayo, sobre todo en lo que se refiere 
a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, 
inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 
 
2.2. CARACTERISTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACION DE UTILES 
Y HERRAMIENTAS 
 
-Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y 
herramientas, el Encargado de obra velará por su correcto empleo y 
conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las 
especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
 
-El encargado de obra establecerá un sistema de control de lo útiles y 
herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de 
seguridad específicas para cada una de ellas. 
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- Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este 
estudio pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con 
experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de 
carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios 
generalmente admitidos. 
 
2.3. EMPLEO Y CONSERVACION DE EQUIPOS PREVENTIVOS 
 
 Se consideran dos grupos fundamentales, protecciones personales 
y protecciones colectivas. 
 
2.3.1. PROTECCIONES PERSONALES 
 
 Se tendrá especial atención a los equipos de protección personal. 
 
 Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de 
homologación del ministerio de trabajo OM 17/5/74; BOE 29/5/74. En los 
casos que no exista norma de homologación oficial, serán de calidad 
necesaria a las prestaciones previstas. 
 
 Toda prenda tendrá fijado un periodo de vida útil desechándose a 
su término. 
 
 Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala 
utilización de una prenda de protección personal o equipo se deteriore, 
éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 
 
2.3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
 El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la 
correcta utilización de los elementos de protección colectiva, contando 
con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, 
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 Se especificarán algunos datos que habrá de cumplir en esta obra, 
además de lo indicado en las Normas Oficiales. 
 
-Valla de limitación y protección: 
 
 Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando constituidos a 
base de tubos metálicos dispondrá de patas para mantener la 
estabilidad. 
 
-Pasillos de seguridad: 
 
 Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a 
base de tablones embridados firmemente sujetos al terreno. Estos 
elementos también podrán ser metálicos (los tubos o perfiles para los 
pórticos y la cubierta de chapa) serán capaces de soportar el impacto de 
objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar elementos 




 Los huecos interiores se protegerán con el mallazo propio de la 
capa de compresión, y se cortarán una vez que se necesite el hueco. 




 La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante 
la utilización de pescante tipo horca, colocados a 4.50 m, excepto en 
casos especiales que por replanteo así lo requieran. El extremo inferior 
de la red, se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las 
redes serán de poliamidas de alta tenacidad con una modulación de 
4.50x10.00 m protegiendo las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad 
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 Se protegerán los encofrados mediante redes de la misma calidad, 




 Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofradora, 
debiendo estar condenado el acceso a las obras por el interior de las 
escaleras. 
 
 Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención 
de las personas. 
 
-Cables de sujeción de cinturón de seguridad: 
 
 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 




 Se ajustarán a la legislación vigente. 
 
-Plataformas de trabajo: 
 
 Tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a más de 
2.00 m del suelo, dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón 
intermedio y rodapié de 15 cm. 
 
-Escaleras de mano: 
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 Tendrán la suficiente resistencia para las cargas que deban 
soportar, estarán convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y 
rodapié en todo su perímetro exterior y no se situarán en la misma 
vertical en ninguna de las plantas. Resistencia según sus acciones. 
 
-Plataforma de entrada y salida de materiales: 
 
 Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto 
a soporte de cargas con dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas 
laterales y estará apuntalada por tres puntales en cada lado con tablón 
de reparto. Cálculo estructural según acciones a soportar. 
 
-Marquesinas de protección en la fachada: 
 
 Al encofrar el primer forjado por encima de la rasante del 
aparcamiento se instalará una marquesina de protección, se colocará en 
los espacios designados para entrada de edificio. 
 
 Consistirán en un armazón y techumbre de tablón, su tablero no 
presentará huecos y será capaz de resistir los impactos producidos por 




 Llevarán protegidas sus partes móviles con carcasas así como las 
zonas por las que pudieran salir lanzadas partículas que pudieran herir al 
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2.4. CAMBIOS DE SISTEMAS PREVENTIVOS. 
 
 En relación a este punto, se seguirá lo dispuesto en los siguientes 
artículos del R.D. 555/1966. 
 
Artº 3.1. Las mediciones, calidades y valoraciones, recogidas en el 
presupuesto de seguridad e higiene, podrán ser modificadas o sustituidas 
por alternativas, propuestas por el contratista adjudicatario. En el plan 
de seguridad e higiene a que se refiere el artículo 4, siempre que ello no 
suponga variación del importe total del mismo. 
 
Artº4.1. En la ampliación del estudio de seguridad e higiene en el 
trabajo, el contratista o constructor principal de la obra quedará obligado 
a elaborar un plan de seguridad e higiene en el que se analicen, 
estudien, desarrollen o complementen en función de su propio sistema 
de ejecución de obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. En 
dicho plan se incluirán en su caso las propuestas de medidas alternativas 
de prevención de la empresa adjudicataria, proponen con la 
correspondiente valoración económica de las mismas, que no podrán 
implicar variación del importe total de acuerdo con el artículo 3.1. 
 
3. REGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DE LAS 
PARTES IMPLICADAS 
 
 El contratista o constructor principal de la obra quedará obligado a 
elaborar un plan de seguridad e higiene en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra las previsiones contenidas en este estudio. 
 
 El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de 
acuerdo con el R.D. en la ejecución de esta obra, cumpliendo con los 
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Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 
 
 Incumplimiento del derecho por el empresario. 
 
 Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores. 
 
 Incumplimiento del deber por parte de los profesionales. 
 En caso de que no se ejecuten las partidas presupuestadas, en el 
presente estudio de seguridad e higiene estas no serán certificadas y por 
lo tanto, abonadas a la propiedad con relación al incumplimiento del 
estudio de seguridad e higiene, se recuerda aquí el artículo 8 del R.D. 
555/1966. 
 
Artº8.1. Es responsabilidad del contratista o constructor, la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad e 
higiene, respondiendo solidariamente a las consecuencias que deriven de 
la inobservancia de las medidas previstas en el plan, el co-contratista con 
las subcontratas o similares que en la obra existieran respecto a las 
inobservancias que fueran imputables a los segundos. 
 
Artº8.2. Cuando como consecuencia de las actividades que les 
correspondan, la dirección facultativa observase incumplimientos en 
relación con las medidas de seguridad e higiene presentadas, dicha 
dirección advertirá al constructor, dejando constancia de tales 
incumplimientos, en el libro al que se refiere el artículo 6, libro de 
incidencias. 
 
Artº8.3. Las infracciones que pudieran derivarse del presente R.D. se 
sancionará por la autoridad laboral competente o propuesta de la 
inspección de trabajo, seguridad social, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 5.1. de la ley 8/1980 del 10 de marzo del estatuto de los 
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4. NORMAS PARA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las 
partidas que en materia de seguridad se hubieran realizado en la obra, la 
valoración se hará conforme a este estudio y de acuerdo con los precios 
contratados por la propiedad, esta valoración será visada y aprobada por 
la dirección facultativa, y sin este requisito no podrá ser abonada por la 
propiedad. 
 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se 
hará como se estipule en el contrato de la obra. 
 
 Se tendrá en cuenta, a la hora de redactar el presupuesto del plan, 
sólo las partidas que intervienen como medidas de seguridad e higiene, 
haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales no podrá realizarse. 
 
 En caso de ejecutar en  obra unidades no previstas en el presente 
presupuesto, se definirán total y completamente las mismas y se les 
adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono, tal y 
como se indica en los apartados anteriores. 
 
 En el caso de plantearse una revisión de precios, el contratista 
comunicará esta proposición a la propiedad por escrito, habiéndose 
obtenido la aprobación previa de la dirección facultativa. 
 
5. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 
 
 Además de cumplir la Ley de Prevención de riesgos laborales (Artº 
33 al 40), deberá ajustarse a lo establecido no sólo por las Ordenanza de 
Trabajo sino, también, cumpliendo los acuerdos establecidos como 
obligatorios para la Concentración Laboral fijada en el Convenio Colectivo 
Provincial vigente. 
 
Según la ley de Prevención de Riesgos Laborales 
 
1. Designación de los Delegados de Prevención. 
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2. Constitución del Comité de Seguridad y Salud en centros de trabajo 
con 50 o más trabajadores. 
 
3. Nombrar a los representantes de los trabajadores. 
 




6. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE, CONDICIONES GENERALES  
 
 El contratista estará obligado a realizar un plan de seguridad e 
higiene, adoptando este estudio a sus medidas y método de ejecución. 
Se dispondrá siempre en la obra de una copia de este plan para la 
lectura y consulta de cualquier trabajador que lo requiera. 
 
 Se adjuntarán las normas generales de obligado cumplimiento 
para todo el personal de contrata del recinto, comprometiéndose la 
contrata a cumplirlos y hacerlos cumplir a su personal, así como al 
personal de los posibles gremios o empresas, subcontratas por ella, la 
contrata deberá informar a todo su personal de estas normas y pliego de 
condiciones disponiendo en las oficinas de la obra de una copia de estos 
documentos. 
 
 Antes de comenzar la obra, la contrata comunicará por escrito a la 
dirección facultativa, el nombre del máximo responsable entre el 
personal que esté habitualmente en la obra, quien tendrá en su poder 
una copia del plan de seguridad e higienes que se elabore. 
 
 En el plan de seguridad e higiene que se presente a la aprobación 
de la dirección facultativa de la obra, debe incluirse especificando un plan 
de emergencia, compuesto por un folio donde se especifican las 
actuaciones que se deben realizar en caso de un accidente o incendio. 
Concretamente se especificarán: 
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-Nombre y número de teléfono de la entidad que cumple las 
contingencias de accidentes y enfermedades profesionales. 
 
-Nombre, teléfono y dirección  donde deben ir normalmente los 
accidentados. 
 
-Teléfonos de paradas de coches próximos. 
 
-Teléfonos del cuerpo de bomberos. 
 
-Teléfonos de ambulancias próximas. 
 
 Cuando ocurra algún accidente que precise asistencia facultativa, 
aunque sea leve, y la asistencia médica se reduzca a una primera cura, 
el jefe de contrata principal realizará una investigación del mismo, y 
además de los trámites oficialmente establecidos, pasará un informe a la 
dirección facultativa de la obra, en el que se especificará: 
 
-Nombre del accidentado. 
 
-Hora, día y lugar del accidente. 
 
-Descripción del mismo. 
 
-Causas del accidente. 
 
-Medios preventivos para evitar su repetición. 
 
-Fechas tope de la realización de las medidas preventivas. 
 
 Este informe se pasará a la dirección facultativa, como muy tarde 
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 La dirección facultativa de la obra podrá aprobar el informe o exigir 
la adopción de medidas complementarias, no indicadas en el informe. 
 
 Para cualquier modificación del plan de seguridad e higiene que 
fuera necesario realizar se necesitará la dirección facultativa. 
 
 El responsable en obra de la contrata, deberá dar una relación 
nominal de los operarios que han de trabajar en el recinto de la obra, con 
objeto de que mantengan analizadas las listas del personal de contrata, 
las altas y bajas deberán comunicarse inmediatamente en el momento 
que se produzcan. 
 
 La contrata  enviará a la dirección facultativa, mensualmente 
fotocopias de los abonados a la seguridad social y antes de comenzar el 
trabajo deberá, presentar: 
 
 Alta individual en la seguridad social, documento A-2 para los que 
no figuren en el C2, cotizando y abonando. 
 
 Relación nominal y mensual de cotización, en seguros sociales, 
documentos C2, último abono en el que figuren los nombres de los 
trabajadores que han de presentar servicios activos. 
 
 El jefe de la obra suministrará las normas específicas de trabajo de 
cada operario de los distintos gremios, asegurándose en su comprensión 
y entendimiento. 
 
 Todo personal de nuevo ingreso en la contrata, aunque sea 
eventual, debe pasar el reconocimiento médico obligatorio, antes de 
comenzar su actividad. 
 
 Todo el personal se someterá a los reconocimientos médicos 
periódicos, según la orden del 13/1/1996 BOE 13/3/63 y OM del 
15/12/65 BOE 17/1/66. 
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 En cuanto a atenciones, precauciones, cuidados y manutención de 
los servicios de prevención, protección e higiene, además de todo lo 
dicho anteriormente, se cumplirá todo lo que especifica el pliego de 
condiciones de mantenimiento, cuidados y precauciones del proyecto de 
ejecución, en relación a todos los servicios. 
 
 
7. ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL  
 
Dependiendo de la gravedad del accidente se actuará: 
 
-Si es una herida superficial se atenderá al accidentado en el botiquín de 
la obra, recomendándose la asistencia posterior a un centro médico. 
 
-Si el accidente reviste gravedad y el herido puede trasladarse por su 
propio pié, éste será acompañado al centro de salud más cercano. En 
caso de que el accidentado esté grave se requerirá el servicio de una 
ambulancia y será trasladado a urgencias. 
 
En caso de accidente este será comunicado a la delegación del ministerio 
de trabajo y seguridad social. 
 
La empresa estará obligada al nombramiento de un vigilante de 
seguridad. 
 
8. NORMAS DE ACCTUACIÓN DEL VIGILANTE  DE SEGURIDAD DE 
LA OBRA 
 
8.1. NORMAS GENERALES  
 
-Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la 
seguridad e higiene. 
 
-Comunicar a la dirección facultativa o a la jefatura de la obra las 
situaciones de riesgo detectadas en la prevención. 
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-Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza de ambiente, 
instalaciones y máquinas, con referencia a la detección de riesgos 
personales. 
 
-Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
-Actuar como conocedor de la seguridad e higiene en el comité de 
seguridad e higiene. 
 
-Conocer en profundidad el plan de seguridad e higiene en la obra. 
 
-Colaborar con la dirección facultativa (o jefatura de la obra) en la 
investigación de los accidentes. 
 
8.2. NORMAS ESPECÍFICAS  
 
-Comprobar la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
 
-Efectuar las mediciones de la obra, ejecutadas con la referencia al 
capítulo de seguridad. 
 
-Dirigir a los trabajadores encargados de la seguridad. 
 
-Controlar las existencias de acopios del material de seguridad. 
 
-Revisar la obra diariamente, completando el “listado de comprobación y 
control” adecuado a cada fase o fases. 
 
- Redacción de los partes de accidentes de la obra. 
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9. SERVICIOS DE MEDICOS 
 
 Servicios de seguridad e higiene, la empresa constructora, 
dispondrá de asesoramiento técnico de seguridad e higiene. 
 
 A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad se considera 
de necesario cumplimiento el Decreto 1036/1959, donde se establecen 
las características de los Servicios Médicos de la Empresa y las 
competencias y responsabilidades de los mismos. 
 
Las misiones del Médico de Empresa donde presten sus servicios son: 
 
a- Higiene en el trabajo. 
 
-Estudio de vigilancia de las condiciones ambientales. 
 
-Análisis y clasificación de los puestos de trabajo. 
 
-Valoración de las condiciones higiénicas y prevención de riesgos 
en procesos industriales. 
 
b- Higiene de los trabajadores. 
 
-Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos 
para vigilar la salud de los trabajadores, diagnóstico precoz de 
alteraciones causadas o no en el trabajo, etc. 
 
c- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
-Diagnóstico de las enfermedades profesionales. 
 
-Preparación de obreros seleccionados como socorristas, etc. 
 
d- Otras misiones varias de asesoramiento y colaboración. 
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10. INSTALACIONES MÉDICAS  
 
10.1. BOTIQUIN  
 
 La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de 
empresa propio o mancomunado. 
 
El contenido mínimo del botiquín será: 
 
Agua oxigenada. 
Alcohol de 90°. 














11. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo 
relativo a elementos, dimensiones y características, a lo especificado en 
los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
 
 Se organizará la recogida y retirada de desperdicios y la basura 
que el personal de la obra genere en sus instalaciones. 
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Se preverá la realización de las siguientes instalaciones: 
 Abastecimiento de agua potable y distribución de los distintos 
compartimentos con garantías higiénicas. 
 
 Cuartos vestuarios para uso personal de los trabajadores, con 
altura mínima de 2.30 m y superficie de 2.00 m2 por cada trabajador que 
los utilice estarán provistos de asientos y armarios individuales con 
cerradura de llave. 
 
 En la zona de servicios de aseo se dispondrán lavabos de agua 
corriente, provistos de jabón, espejos y toallas, duchas aisladas en 
compartimentos individuales, existirán dos cabinas individuales con 
inodoro en compartimentos cerrados de 1.00x1.20 m2 de superficie, de 
2.30 m de altura, debidamente ventilados y desinfectados. 
 
 Se habilitará un barracón destinado a comedor. 
 
 Se precisa un recipiente con tapa para facilitar el acopio y retirada 
de los desperdicios y basuras que genera durante las comidas el personal 
de la obra. 
 
 Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas se 
responsabilizará a una persona, la cual podrá alternar estos trabajos con 
otros propios de la obra. 
 
 Se tendrá presente que la obra, durante los primeros meses, en 
las fases de excavaciones, cimentaciones y parte inicial de la estructura, 
contará aproximadamente con una cuarta parte de los trabajos previstos. 
 
 Se recomienda, para realizar la función de vestuario y comedores, 
el empleo de barracones metálicos prefabricados especificados para estos 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
Ud RESUMEN Nº UNID PRECIO UD.  € IMPORTE € 











 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, 
con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 
   
ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 3,00 23,24 69,72 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, 
con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. 
de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de 
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 485/97. 
   
m. BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA 50,00 6,34 317,00 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, 
compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. 
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, 
pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y 
travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 
usos), para aberturas corridas, incluso colocación y 
desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
   
m. RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA. 188 11,59 2178,92 
 Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 
cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en 
módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca 
de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados 
cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) 
anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 
10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera 
puesta.  s/ R.D. 486/97. 
   
ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC. 1,00 23,06 23,06 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, 
según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ 
R.D. 486/97. 
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ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 1,00 100,69 100,69 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 
Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por 
arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de 
hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo 
de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad 
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 
35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039. 




TOTAL CAPITULO 1 1  2.858,03 
     











 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
   
ud CASCO DE SEGURIDAD 50,00 2,16 108,00 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   
ud GAFAS ANTIPOLVO 7,00 0,83 5,81 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
 
   
ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 50,00 15,15 757,50 
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
   
ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. 50,00 1,30 65,00 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
   
ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) 4,00 10,20 40,80 
 Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 
1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
   
ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA 4,00 2,03 8,12 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, 
abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
   
ud TRAJE IMPERMEABLE 10,00 9,30 93,00 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, 
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
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ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 20,00 3,66 73,20 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables 
en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
   
ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 20,00 1,27 25,40 
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción 
en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   
ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 20,00 1,45 29,00 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   
ud CINTURÓN DE SUJECCIÓN 40,00 9,25 370,00 
 Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración 
con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y 
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. 
Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 




TOTAL CAPITULO 2 1  
 
1.707,03 
     











 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada 
para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, 
interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco 
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex 
lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo 
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., 
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y 
cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, 
contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 
a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 
40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 
W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
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ms ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2 12,00 251,27 3.015,24 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada 
para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de 
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., 
termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas 
de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de 
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y 
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con 
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con 
automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
R.D. 486/97. 




TOTAL CAPITULO 3 1  5.453,52 
     











 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de 
acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y 
seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 
   
ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 6,00 55,60 333,60 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.    
ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II 30,00 95,70 2.871,00 
 Reconocimiento médico básico II anual trabajador, 
compuesto por control visión, audiometría y analítica de 
sangre y orina con 12 parámetros. 
 
 




TOTAL CAPITULO 4 1  3.446,46 
        











 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el 
Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y 
formado por un técnico cualificado en materia de 
seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de 
oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de 
oficial de 1ª. 
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ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 9,00 80,04 720,36 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el 
trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
por un encargado. 
 
 





TOTAL CAPITULO 5 1  2.093,94 
        






PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 El presupuesto total del estudio de seguridad y salud asciende a 


















Alberto Goñi Lacabe 
 
Ingeniero Industrial 
 
 



